

21.5.2026

Teleoperaattori

Tämä tilaus koskee Vantaan ratikkahanketta.

1.1 Uudisrakenteet

Taulukossa 1 on esitetty alustavat määrät kaapelisuojauputkien lisärakentamisen osalta. Määrät tarkentuvat toteutusvaiheessa. Laskutus tapahtuu toteuman mukaan sopimuksessa määritetyllä hinnastolla.

Osaprojekti	DNA			
	m	oma kaivo kpl	kaivo-osuudet 2000mm	kaivo-osuudet 1500mm
OP1	2 455	-	9,73	0,25
OP2	1 623	-	8,75	3,58
OP3	2 610	-	2,08	4,41
OP4	1 798	-	4,07	-
OP6	3 348	-	6,15	0,66
OP7A	208	-	1,97	-

Taulukko 1. Uusien kaapelisuojauputkien sekä kaivojen alustavat määrät

1.2 Johtosiirrot

1.2.1 Vantaan ratikkahankkeen toteuttamat työt

Taulukossa 2 on esitetty niiden johtosiirtoihin liittyvien kaapeliputkireittien alustavat määrät, jotka Vantaan kaupunki toteuttaa johtosiirtojen rakentamisen osalta. Määrät tarkentuvat toteutusvaiheessa. Vantaan kaupunki ei laskuta teleoperaattorilta johtosiirtoja varten tehtävien putkireittien rakentamisesta, ellei sijoitussopimuksissa toisin osoiteta.

Osaprojekti	DNA			
	m	oma kaivo kpl	kaivo-osuudet 2000mm	kaivo-osuudet 1500mm
OP1	4 640	1	1,08	-
OP2	12 313	-	-	4
OP3	643	-	-	0,33
OP4	3 792	-	5,97	-
OP6	3 466	-	4,5	2,66
OP7A	5 632	-	4,8	-

Taulukko 2. Allianssin toteuttamien johtosiirtojen kaapeliputkireittien sekä kaivojen alustavat määrät

21.5.2026

1.2.2 Teleoperaattorin toteuttamat työt

Taulukossa 3 on esitetty niiden johtosiirtoihin liittyvien töiden arvioidut kustannukset, jotka teleoperaattori veloittaa hankkeelta johtosiirtojen osalta erillisten tarjousten ja toteutuneiden kustannusten mukaan (kaapelinvedot sekä kytkentätyöt materiaaleineen)

Osaprojekti	DNA
OP1	283 500
OP2	381 300
OP3	279 000
OP4	200 500
OP6	346 500
OP7A	186 000

Taulukko 3. Teleoperaattorin tekemien johtosiirtojen alustavat kustannusarviot osaprojektikohtaisesti.