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KVR-URAKKASOPIMUS  
 
 
Hanke  
Kivistö 5 LPA, Safiiriparkki, pysäköintilaitos  
 
 
Rakennuskohde  
LPA tontin pysäköintilaitoksen sekä imujätekeräyspisteen rakentaminen piha-alueineen tontin 92-
23-152-2 kohdalla. 
 
Urakkasopimus  
KVR-urakka kokonaishinnalla. 
 
 
 
1 SOPIJAPUOLET  
 
Tilaajat 
 
Asunto Oy Kivistön Hermes  (y-tunnus: 2751044-9) 

Asunto Oy Kivistön Poseidon  (y-tunnus: 2750997-4) 

Asunto Oy Kivistön Kronos  (y-tunnus: 2751095-9) 

Asunto Oy Kivistön Herakles  (y-tunnus: 2751026-2) 

Asunto Oy Kivistön Zeus      (y-tunnus: 2751047-3) 

Asumisoikeus Oy Vantaan Keltasafiirinpolku 6   (y-tunnus: 2751029-7) 

Asunto Oy Vantaan Sinisafiiri    (y-tunnus: 2753278-7)  

Asunto Oy Vantaan Keltasafiiri  (y-tunnus: 2753279-5) 

Tontti 23151-3, Vantaan Kaupunki  (y-tunnus: 0124610-9)  
 
Tilaajan edustajat  Sopimusasioissa  Työsuoritukseen liittyvissä 
     asioissa 

 

As Oy Kivistön Hermes   Rainer Noppa Rainer Noppa 

As Oy Kivistön Poseidon   Rainer Noppa Rainer Noppa 

As Oy Kivistön Kronos  Rainer Noppa Rainer Noppa 

As Oy Kivistön Herakles   Rainer Noppa Rainer Noppa 

As Oy Kivistön Zeus   Markku Kainulainen Markku Kainulainen 

Asumisoikeus Oy Vantaan Keltasafiirinpolku 6 Mikael Lönnroth Markku Kaakinen 

As Oy Vantaan Sinisafiiri   Susanne Boström Susanne Boström 

As Oy Vantaan Keltasafiiri  Susanne Boström  Susanne Boström  

Vantaan kaupunki,Tontti 23151-3 Heino Pitkänen Heino Pitkänen 
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Urakoitsija  
Keski-Suomen Betonirakenne Oy 
 
 
Urakoitsijan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa 
   
  Simo Särkelä Petteri Mäkelä  
 
 
 
 
2 MUUT OSAPUOLET  
 
 
Rakennuttajan edustaja 
Lujatalo Oy 
Rainer Noppa 
Sokerilinnantie 11 b 
02600 Espoo 
Y-tunnus 0172688-2 
 
 
Hankkeen projektipäällikkönä toimiin Rainer Noppa, tilaajien antamilla toimivaltuuksilla. 
 
Rakennuttajakonsultti 
- 
 
Käyttäjä 
- 
 
Muut urakoitsijat ja tilaajan hankinnat 
- 
 
 
3 SOPIMUSEHDOT JA KÄSITTEISTÖ  
 
 

Tässä urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja 
YSE 1998, joihin tämä sopimuslomake perustuu. Rakennusurakan 
yleisistä sopimusehdoista käytetään jäljempänä nimitystä YSE.  
 
Nimistö  
Tässä urakkasopimuksessa käytetään Rakennusurakan yleisten 
sopimusehtojen nimistön lisäksi tai sijasta seuraavaa nimistöä:  
 
KVR 
Kokonaisvastuurakentaminen  
 
 
KVR-suoritus  
Urakoitsijan sopimuksen mukainen suoritus, joka sisältää suunnittelun 
ja rakennustyön  
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Rakennustyö 
Varsinaista rakentamista koskeva osa sopimuksen mukaisesta 
suorituksesta 
 
Urakoitsija 
KVRurakoitsija 
 
YSE 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998   

 
 
 
4 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 
 
Urakan kohde  
LPA tontin pysäköintilaitoksen sekä imujätekeräyspisteen rakentaminen piha-alueineen tontin 92-
23-152-2 kohdalla. 
 
 
PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS 
 

Viite YSE 1 § Urakoitsija sitoutuu jäljempänä määriteltyä urakkahintaa vastaan suunnittelemaan ja 

rakentamaan: 

 
LPA tontin pysäköintilaitoksen rakentaminen piha-alueineen tontin 92-
23-152-2 kohdalla. 

 
 
  Edellä olevaan urakoitsijan velvollisuuteen urakkahintaa vastaan sisältyy mm.: 

a) pääsuunnittelijan nimeäminen, suunnitelmien hankkiminen ja toimittaminen tilaajan 
tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Tilaajan pitäminen tietoisena suunnittelun 
edistymisestä. 
b) rakennusluvan hankkiminen siihen liittyvine toimenpiteineen. Tässä urakassa tilaajan 
hankinta. 
c) muidenkin kuin b-kohdassa tarvittavien suunnitelmien hyväksyttäminen  
d) lopullisten suunnitelmien toimittaminen tilaajalle 
e) tarvittavien urakan suorittamista koskevien ilmoitusten tekeminen viranomaisille 
f) maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten rakennushankkeeseen ryhtyvän 
huolehtimisvelvollisuuden piiriin kuuluvien tehtävien hoitaminen. Tässä urakassa tilaajan 
vastuulla rakennusluvan vaatimat toimenpiteet sekä rakennustyön valvonta 
g) yhteydenpito rakennusvalvontaan ja muihin viranomaisiin  
h) urakan suoritusta koskevien ja valmiin rakennuskohteen tarvitsemien lupien 
hankkiminen, liittymä- yms. sopimusten tekeminen viranomaisten ja muiden 
asianosaisten kanssa sopimusasiakirjojen mukaisesti. Tässä urakassa tilaa tilaajan 

hankintana Vesi- ja viemäriliittymä-, sähköliittymä-, teleliittymä sekä 
imujäteliittymäsopimukset  
i) sopimusasiakirjoissa mainittujen rakennuskohteen ja sen osien toimivuuden kannalta 
tarpeellisten kokeiden ottaminen. Tällä määräyksellä ei vähennetä YSE 11 § 4. 
momentin kokeidenottovelvollisuutta  
j) KVR-suorituksen toteuttaminen siten, että se myös toimivuudeltaan vastaa sille 
sopimusasiakirjoissa asetettuja vaatimuksia  
k) toimiminen työmaan johtovelvollisuuksista vastaavana urakoitsijana ja 
päätoteuttajana 
l) huoltokirjan kokoaminen ja toimittaminen tilaajalle  
m) turvallisuusasiakirjan laatiminen yhteistyössä tilaajan kanssa 
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Lisäksi urakkaohjelman mukaisesti: 
n) Tontilla tehtävien töiden edellyttämien väistöjen ja korvaavien reittien 
ja tilapäisten liikennejärjestelyjen toteuttaminen opastuksineen ja 
hyväksyttämisineen. 
o) Tarkastusasiakirjan laatiminen ja täyttäminen. 
p) Kuivaketju 10-menetelmän noudattaminen rakennusvalvonnan 
ohjeiden mukaisesti. Kosteudenhallintakoordinaattori on tilaajan 
vastuulla. 
 
Urakoitsija on velvollinen urakkahintaan kuuluvana vuokraamaan mahdollisesti töiden 
toteuttamista varten tarvitsemansa tilaajan hallinnoimien alueiden ulkopuoliset lisäalueet 
sekä korjaamaan ja korvaamaan rakentamisesta mahdollisesti ympäristölle aiheutuvat 
vauriot ja häiriöt. 
 
Kunnallistekniset, teleliitostyöt ja imujätejärjestelmään liittyvät työt 
maanrakennustöineen kuuluvat KVR-urakkaan myös urakka-alueen ulkopuolella. 
 
Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu kartoittaa kaikki urakka-alueella mahdollisesti 
sijaitsevat kaapelit, putkijohdot ja muut talotekniset järjestelmät. Urakoitsija on 
vastuussa kaikista edellä mainituille järjestelmille sattuvista vahingoista. 
 
Urakoitsijan tulee toimittaa kaikki suunnitelmat tilaajan tarkastettavaksi riittävän ajoissa 
ennen kuin niitä tarvitaan rakennusaineiden, -tarvikkeiden tai rakennusosien 
hankinnassa tai rakennustyön toteuttamisessa.  

 
 
 

Sivuvelvollisuudet  
 

Viite YSE 2 §  Sopimusasiakirjojen mukaisesti. 
 
 

Muutostyövelvollisuudet 
 
Viite YSE 43 § Yleisten sopimusehtojen 43 §:n 1. momentin ensimmäinen virke 

korvataan seuraavalla määräyksellä: Urakoitsija on velvollinen 
toteuttamaan tilaajan vaatimat suunnitelmien muutokset ja muutostyöt, 
elleivät ne olennaisesti muuta KVR-suoritusta toisen luonteiseksi. 
Muutoin noudatetaan sopimusasiakirjoja ja yleisten sopimusehtojen 43 
§:n määräyksiä.   

 
  
 
Työmaapalvelut 
 
Viite YSE 3 §  KVR-urakoitsija, sopimusasiakirjojen mukaisesti.  
 
 
Työmaan johtovelvollisuudet 
 
Viite YSE 4 §  KVR-urakoitsija, sopimusasiakirjojen mukaisesti.  
 
 
5 SOPIMUSASIAKIRJAT 
 
Viite YSE 12 § Urakassa noudatetaan tätä KVR-urakkasopimusta ja siihen liittyviä 

jäljempänä lueteltuja sopimusasiakirjoja.  
Viite YSE 13 § Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys  
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Urakka-asiakirjaluettelo 
 
A. Kaupalliset asiakirjat  
  
Asiakirjan nimi   Liite nro  Päiväys  
 

KVR-urakkasopimus  xx.xx.2018 

Tarjouspyyntö liitteineen  2 3.11.2017 

Urakkaohjelma 3 31.10.2017 

Lisäkirje 1 4 24.11.2017 

Lisäkirje 2 5 10.12.2017 

Urakkaneuvottelu 6 29.1.2018 

YSE 1998 -ehdot 7  

Maksuerätaulukko 8 26.2.2018 

Urakkatarjous 9 13.12.2017 

Sovitut lisätyöt 10 7.6.2018 

   

 
 
B. Tekniset asiakirjat  
 
Asiakirjan nimi   Liite nro  Päiväys 
 

Kaavamääräykset ja ote asemakaavasta 11 16.11.2015 

Pääpiirustukset, Rakennuslupa 12 14.9.2017 

Pääpiirustukset , RAM-muutosluettelo 13 20.3.2018 

Runkorakennesuunnitelmat 14 24.5.2018 

Sähköseloste 15 1.12.2017 

LVI-seloste 16 2.5.2018 

Pohjatutkimus 17 15.6.2017 

Rakennuslupapäätös 18 26.10.2017 

Sähköpiirustusluettelo 19 27.4.2018 

LVI-piirustusluettelo 20 16.5.2018 

 
 
 
6 TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS 
 
Viite YSE 8 § Yleisten sopimusehtojen 8 §:n 1. momentin a- ja b- kohtia ei sovelleta 

tässä sopimussuhteessa. 
 
 Tilaajan tulee suorittaa suunnitelmien tarkastus jatkosuunnittelun 

aikataulun mukaisesti. Mikäli jatkosuunnittelun aikataulua ei ole 
olemassa, suunnitelmien tarkastus tulee suorittaa viipymättä niin, ettei 
tarkastaminen haittaa hankkeen lopullista valmistumista tilaajan 
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ilmoittamassa aiotussa valmistumisajassa. Tarkastuksen tulos on 
ilmoitettava urakoitsijalle kirjallisesti. 

 
 Täydentävät tiedot, tutkimusmateriaali ja asiakirjat, jotka tilaajan on 

sopimusasiakirjojen mukaan toimitettava, on lähetettävä urakoitsijalle 
sovitun aikataulun mukaisesti. Mikäli aikataulua ei ole tai se on 
puutteellinen, tulee urakoitsijan ilmoittaa hyvissä ajoin, milloin hän 
tarvitsee tällaisia tietoja, tutkimusmateriaalia ja asiakirjoja, jotta urakka 
voidaan saattaa päätökseen sopimuksen mukaisesti.  

 
 
 
Tilaajan teettämät muut työt ja hankinnat 
 
Viite YSE 7 § ja 8 § Tilaaja hankkii kustannuksellaan seuraavat rakennustavarat ja toimittaa 

ne urakoitsijalle alla mainittuina ajankohtina: 
 
  Ei tilaajan erillishankintoja 
 
7 LAADUNVARMISTUS 
 
Viite YSE 7 § 3. mom, 
9 §, 10 § ja 11 §  Sopimusasiakirjojen mukaisesti.  
 
 
8 URAKKA-AIKA  
 
Viite YSE 17 § Urakoitsijan tulee suorittaa rakennuskohteen suunnittelu 

suunnitteluaikataulun mukaisesti. Ellei sopimus sisällä 
suunnitteluaikataulua, on suunnittelua jatkettava viipymättä sopimuksen 
syntymisen jälkeen sekä saatettava se loppuun kohtuullisessa ajassa.  

 
 Rakennustyö on aloitettava viipymättä sen jälkeen kun urakkasopimus 

on allekirjoitettu ja aloittaminen on rakennuslupamenettelyn puolesta 
mahdollista. Rakennustyötä on hoidettava niin, että eri työvaiheet 
saavutetaan työaikataulun mukaisesti ja että KVR-suoritus on valmis ja 
luovutetaan tilaajalle viimeistään: 

 
KVR-urakoitsija on Tilaajien hyväksymällä tavalla aloittanut työt  
kohteessa jo ennen KVR-urakkasopimuksen allekirjoittamista.    

 
Urakan valmistuminen siten, että Rakennusvalvonnan loppukatselmus 
on pidetty 30.6.2019 mennessä. 

 
 
Välitavoitteet: Välitavoitteiden valmistumiseen nähden noudatetaan seuraavia 

ajankohtia:  
  
 Ei välitavoitteita 
  
Suunnittelu: 
 

Rakennuslupa hankkeelle on saatu ja mahdollisista muutosluvista ja 
niiden kustannuksista vastaa KVR-urakoitsija. 
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  Rakennuslupa on lainvoimainen töitä aloitettaessa. 
 
 
Rakennustyö: 
 
 
 
9 VIIVÄSTYSSAKKO  
 
Viite YSE 18 § KVR-suorituksen valmistumisen viivästyessä edellä sovitusta koko työn 

valmistumisajankohdasta tilaaja on oikeutettu saamaan urakoitsijalta 
viivästyssakkona kultakin työpäivältä:  

 Urakkaohjelman mukaisesti. 
  
 
 Viivästyssakkojen enimmäismäärä on yhteensä: 
 Urakkaohjelman mukaisesti.  
 
 
10 SOPIJAPUOLTEN VASTUU  
 
Urakoitsijan vastuu  
 
YSE 24-33 § Urakoitsijan edellytetään ennen tarjouksen antamista hankkineen kaikki 

sellaiset tiedot ja tutkineen kaikki seikat, joilla tarjouspyyntöasiakirjojen 
mukaan on merkitystä hänen velvollisuuksiensa kannalta. Urakoitsijan 
tulee myös sopimusaikana hankkia kaikki tarvitsemansa tiedot ja tutkia 
sellaiset seikat, joilla sopimusasiakirjojen mukaan on merkitystä hänen 
velvollisuuksiensa kannalta.  

 
 Suunnittelusopimukset siirtyvät urakoitsijalle ja urakoitsija on tutustunut 

ja hyväksynyt urakkalaskentasuunnitelmat. 
 
 YSE 7 §:n 3. mom. koskee myös tärkeimpiä suunnittelijoita.  
 
 Urakoitsija on YSE 29 ja 30 §:ssä mainitun vastuun lisäksi velvollinen 

kustannuksellaan korjaamaan tai poistamaan ne KVR-suorituksen 
toimivuudessa ilmenevät virheet, puutteet tai haitat, jotka ilmenevät 
ennen takuuajan loppua.  

 
 Urakoitsija ei ole vastuussa virheistä, puutteellisuuksista ja haitoista, 

jotka aiheutuvat siitä, että tilaaja on jättänyt ilmoittamatta tietoja, joiden 
urakoitsija ei ole tiennyt vaikuttavan suoritukseensa, ja jotka lisäksi ovat 
sellaisia, ettei urakoitsijan voida katsoa pitäneenkään tietää niiden 
merkityksestä suorituksensa kannalta.  

 
 
Tilaajan vastuu 
 
YSE 24-25 §, 34-35 § Kun tilaaja ilmoittaa urakoitsijalle, että tarkastettavaksi jätetyt 

suunnitelmat on hyväksytty, tilaaja hyväksyy suunnitelmien 
yleisratkaisun ja laatutason kuten esimerkiksi tilojen päämitat ja 
sijoittelun, materiaalit ja näitä vastaavat seikat. Vastuu siitä, että 
kyseessä olevat ratkaisut täyttävät niille sopimusasiakirjoissa määritellyt 
vaatimukset, on kuitenkin urakoitsijalla.  
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11 TAKUUAIKA 
 
Viite YSE 29 §  Urakkaohjelman mukaisesti.  
   

24 kuukauden yleisen takuun lisäksi on rakennuttajaan 
sopimussuhteisen KVR-urakoitsijan annettava erillistakuut seuraavista 
osasuorituksista: 

  10 vuotta vesieristykset 
5 vuotta eristyslasielementit 
5 vuotta elastiset saumaukset 

 
12 VAKUUDET 
 
Urakoitsijan vakuudet 
 
Viite YSE 36 § Rakennusaikainen vakuus on annettava    7    vuorokauden kuluessa 

rakennustyön aloittamisen jälkeen.  
  
 Sekä rakennusaikainen että takuuajan vakuus kattaa myös vastuun 

KVR-suorituksen toimivuudesta.  
 

Rakennusajan vakuus 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 
Rakennusaikaisen vakuuden on astuttava voimaan urakkasopimuksen 
allekirjoituspäivästä ja oltava voimassa 3 kk yli rakennusajan.  
 
Takuuajan vakuus 2% arvonlisäverottomasta urakkahinnasta 

 Takuuajan vakuus annetaan täysimääräisenä ja sen tulee olla voimassa 
3 kk yli takuuajan 

 
 
Tilaajan vakuudet 
 
Viite YSE 37 §  
 Tilaaja ei luovuta vakuutta. 
 
 
 
13 VAKUUTUKSET  
 
Viite YSE 38 § KVR-urakoitsija on velvollinen toteuttamaan YSE 38 § mukaisen 

rakennuskohteen vakuuttamisen rakennustyövaiheen ajaksi.  
 
 Rakennustyövakuutus on 8 986 635,92 eur sisältäen arvonlisäveron. 
   

Rakennustyövakuutuksen omavastuuosuus saa olla korkeintaan 
0,5 % pääurakan urakkasummasta. 

 
 
14 URAKKAHINTA  
 
Viite YSE 39 § Tilaaja sitoutuu maksamaan urakoitsijan KVR-suorituksesta 

urakkahinnan, jonka arvonlisäveroton määrä on (numeroin ja kirjaimin): 
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6.690.500,32 (kuusi miljoonaa kuusisataayhdeksänkymmentätuhatta 
viisisataa 32/100) euroa (alv 0 %).  
8.296.220,40 sisältäen alv 24 %. 

 
Asunto Oy Kivistön Hermes, osuus 5,013 %, 440 770,94 € sis. 24% 
Asunto Oy Kivistön Poseidon, osuus 8,707 %, 765 549,53 € sis. 24% 

Asunto Oy Kivistön Kronos, osuus 7,652 %, 672 755,65 € sis. 24% 

Asunto Oy Kivistön Herakles, osuus 4,749 %, 417 572,47 € sis. 24% 

Asunto Oy Kivistön Zeus, osuus 15,567%, 1 368 709,77 € sis. 24% 

Asumisoikeus Oy Vantaan Keltasafiirinpolku 6, osuus 10,290 %, 

904 740,36 € sis. 24% 

Asunto Oy Vantaan Sinisafiiri, osuus 9,763%, 858 343,42 € sis. 24% 

Asunto Oy Vantaan Keltasafiiri, osuus 10,026%, 881 541,89 € sis. 24% 

Vantaan kaupunki, Tontti 23151-3, osuus 28,232 %, 2 482 236,37 € sis. 
24%) 

 
 josta suunnittelun osuus on: Ei eritellä 
 
 ja rakennustyön osuus: Ei eritellä 
 
 
15 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN  
 
Viite YSE 40 § Maksut suoritetaan maksuerätaulukossa lähemmin määrätyllä tavalla.  
 

 Maksuerätaulukko on tämän sopimuksen liitteenä nro 8.  
Maksuehto 30pv.  
 
Urakoitsija laskuttaa erikseen kaikkia tilaajia heidän hallinnassaan 
olevien autopaikkojen prosenttiosuuksien suhteessa. 
 
Alla mainittujen tilaajien osalta maksuvelvoitteet täytetään vasta kun 
Vantaan kaupunginhallituksen urakkasopimusta koskeva päätös on 
saanut lainvoiman. 

 
Asunto Oy Vantaan Sinisafiiri  
Asunto Oy Vantaan Keltasafiiri 
Vantaan Kaupunki tontin 23151-3 omistajana 

 
 
 
16 HINTASIDONNAISUUDET 
 
Viite YSE 48 § ja 49 § Rakennustyön urakkahinta (vaihtoehto valittava) 
 

 ☒ ei ole sidottu indeksiin 

 

☐ on voimassa olevan lainsäädännön mukaan sidottu indeksiin 

seuraavasti: 
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17 SUUNNITELMIEN MUUTTAMISEN VAIKUTUS URAKKAHINTAAN 
 
Viite YSE 44 § Suunnitelmien muuttamisesta aiheutuvien urakkahinnan muutosten  
Viite YSE 47 § osalta noudatetaan yleisissä sopimusehdoissa olevien määräysten 

ohella seuraavaa: 
 
 Sopimusasiakirjojen mukaisesti.  
 
18 OMISTUSOIKEUS 
 
Viite YSE 51 §, 52 §, 53 § Sopimusasiakirjojen mukaisesti.  
 
 
19 LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN TILAAMINEN 
 
Viite YSE 59 §  Lisä- ja muutostöitä on oikeutettu tilaamaan projektipäällikkö Rainer 

Noppa. Tilaus on tehtävä kirjallisesti. 
 
 
 
Viite YSE 46 §, 59 § 
 
 
 
Viite YSE 59 § 4. mom. 
 
 
 
20 VALVONTA  
 
Viite YSE 59 §, 60 §  

 Tilaajan valvojana toimii Marko Hytönen, Rakennusvalvonta Hytönen 
Oy. 
Tilaajan Kosteuden hallintakoordinaattori Marko Hytönen. 
Tilaajan Työturvallisuuskoordinaattori Marko Hytönen. 

 
 
 
21 URAKOITSIJAN EDUSTAJAT SEKÄ TYÖNJOHTO  
 
Urakoitsijan edustus Työpäällikkö Petteri Mäkelä 
KVR-suorituksessa 
 
 
Urakoitsijan edustus Projektipäällikkö Lotta Niemelä 
suunnittelussa 
 
 
 
Urakoitsijan edustus Vastaava työnjohtaja Henry Nyman 
rakennuskohteessa 
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Viite YSE 56 § 1. mom.  
 
 
 
 
 
 
 
Viite YSE 56 § 2. mom. 
 
 
 
22 TYÖSUOJELU 
 
Viite YSE 57 §  Sopimusasiakirjojen mukaisesti. KVR-urakoitsijan nimeämä 

vastuuhenkilö 
 
 
 
 
23 YHTEISET TOIMITUKSET  
 
Viite YSE 66 §  
 
 
Suunnittelukokoukset Suunnittelukokouksia pidetään seuraavasti: 
 Sopimusasiakirjojen mukaisesti. Suunnittelukokouksia pidetään noin 3 

viikon välein. 
 
 
 Kokouksissa toimii puheenjohtajana: 
 
 KVR-urakoitsija.  
 
Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään seuraavasti: 
 

Ensimmäinen työmaakokous järjestetään erikseen sovittuna 
ajankohtana 08/2018, jonka jälkeen työmaakokous järjestetään 
tarvittaessa kerran kuukaudessa. 

 
Kokouksissa toimii puheenjohtajana: Rainer Noppa tai hänen 
määräämänsä. 

 
 
 
24 KÄYTTÖOIKEUS JA TEKIJÄNOIKEUS  
 
 Käyttöoikeudesta ja tekijänoikeudesta on sovittu seuraavaa:  
 
 Ei ole.  
 
25 MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ  
 



12 
 

 Urakka-alue luovutetaan urakoitsijalle veloituksetta kokonaisuudessaan 
siinä kunnossa, kuin se on tarjouksen teko hetkellä ollut. Alue on 
urakoitsijan hallinnassa luovutukseen asti. 

 
 KVR-urakoitsija on velvollinen osallistumaan kaikkeen yhteistoimintaan 

koskien koko korttelin rakentamista. Urakoitsija on tietoinen alueella 
samanaikaisesti toteutettavista erillishankkeista ja on toiminnallaan 
edesautettava kaikkien korttelialueen hankkeiden häiriötöntä 
etenemistä.  

 
 Tämän KVR-sopimuksen tilaajat sitoutuvat siirtämään tämän 

sopimuksen velvoitteineen ja ehtoineen mahdollisen tontin/yhtiön 
luovutuksen yhteydessä luovutuksensaajalle. 

 
Alla mainittujen tilaajien osalta sopimusvelvoitteet täytetään vasta kun 
Vantaan kaupunginhallituksen sopimusta koskeva päätös on 
saanut lainvoiman. 

                                                           
Asunto Oy Vantaan Sinisafiiri  
Asunto Oy Vantaan Keltasafiiri 
Vantaan Kaupunki tontin 23151-3 omistajana 

 
 
26 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 
 
Viite YSE 92 §  
 
 Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti 

osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda 
sovinnolliseen lopputulokseen, jätetään erimielisyydet ensimmäisenä 
oikeusasteena Vantaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 

 
 
 
Tätä sopimusta on tehty kymmenen samanlaista kappaletta, yksi tilaajille ja yksi 
urakoitsijalle 
 
Paikka ja päiväys  
 
Espoo xx.06.2018 
 
Allekirjoitukset 
 
Tilaaja 
 

 
Asunto Oy Vantaan Sinisafiiri   
 
 
Martti Lipponen     
 
Asunto Oy Vantaan Keltasafiiri   
 
 
Martti Lipponen     
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Vantaan kaupunki, tontin 23151-3 omistajana 
 
 
Valtakirjalla Heino Pitkänen, Vantaan Kaupunki   

  
 
 
Asunto Oy Kivistön Poseidon 
Asunto Oy Kivistön Kronos 
Asunto Oy Kivistön Herakles 
Asunto Oy Kivistön Hermes 
 
 
Valtakirjalla Rainer Noppa  
 

 
Asunto Oy Kivistön Zeus, Vantaa 
 
 
Markku Äijälä, Auratum Oy 

 
 

Asumisoikeus Oy Vantaan Keltasafiirinpolku 6   
 
 
Jouni Linnavuori  

 
 
Urakoitsija 
 

 
Tuomas Skantz 

 
 
 
 
Todistajat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITTEITÄ   kpl  
 


