



Socca

Pääkaupunkiseudun
sosiaalialan osaamiskeskus

Sopimus

”Lapsen Paras – yhdessä enemmän” -hankkeen hallinnoimisesta ja organisoimisesta

1. SOPIJAOSAPUOLET

Hankkeen hallinnoija:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri/ Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca
(myöhemmin hallinnoija)

y-tunnus 1567535-0

Hankkeen toteuttajat:

Espoon kaupunki

y-tunnus 20101263-6

Helsingin kaupunki

y-tunnus 2021256-6

HUS/ HYKS psykiatria

y-tunnus 1567535-0

Kauniaisten kaupunki

y-tunnus 0203026-2

Keravan kaupunki

y-tunnus 0127485-5

Kirkkonummen kunta

y-tunnus 0203107-0

Vantaan kaupunki

y-tunnus 0124610-9

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området – FSKC

y- tunnus 1757862-6

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

y-tunnus 0115776-3

Helsinki Missio ry

y-tunnus 01164875

Laurea ammattikorkeakoulu Oy

y-tunnus 1046216-1

Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

y-tunnus 0252201-3

Nicehearts ry

y-tunnus 1670605-9

Pelastakaa lapset ry

y-tunnus 0116788-1

2. SOPIMUKSEN KOHDE

Sopimus koskee ”Lapsen paras –yhdessä enemmän” - hankkeen hallinnointia ja organisoimista. Hanke kuvataan tarkemmin sopimuksen liitteessä 1.

Hankkeen tavoitteena on edistää Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tavoitteita

1. Sovittamalla alueensa kunnissa kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhteen lapsi- ja perhelähtöisiksi palveluiksi.
2. Siirtämällä painopistettä korjaavista palveluista kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon.
3. Luomalla pääkaupunkiseudulle toimivat rakenteet ja sopimuskäytännöt järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävälle yhteistyölle.

Hanke jakautuu kolmeen kehittämiskokonaisuuteen.

- 1) *Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto* – kokonaisuudessa luodaan yhteinen perhekeskusmalli pääkaupunkiseudulle, vahvistetaan vanhemmuuden ja parisuhteen tukea kaikissa palveluissa, kehitetään sovinnollisen yhteisvanhemmuuden tukea eron jälkeen osana perhekeskustoimintaa ja eroperheiden palveluita sekä parannetaan eropalveluiden saatavuutta. Lisäksi vahvistetaan näyttöön perustuvien käytäntöjen hyödyntämistä varhaisen tuen ja hoidon alueella sekä integroidaan maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden palvelut perhekeskustoimintamalliin.
- 2) *Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena* – kokonaisuudessa vahvistetaan varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten roolia lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Samalla valmistaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tuottamaan toimintaympäristön muutokseen vahvistamalla yhteistyörakenteita maakunnan vastuulle siirtyvien sote-palveluiden sekä kunnan sivistyspalveluiden välille. Lisäksi kehitetään yksilökohtaisen työn sisältöjä ja toimintatapoja sekä varhaiskasvatukseen, kouluun ja oppilaitoksiin jalkautuvia erityispalveluita
- 3) *Erityis- ja vaativimman tason palveluiden uudistaminen* – kokonaisuudessa muutostyön tavoitteena on uudistaa palvelujen rakenteita sote- ja maakuntauudistus huomioiden, uudistaa palveluiden ohjausta ja johtamista sekä luoda työskentelytapoja, jotka perustuvat tutkimustietoon ja hyvin suunniteltuihin integroituihin toimintamalleihin. Pääkaupunkiseudun vastuulla on suunnitella monialaista OT-keskusta. Peruslähtökohtana on, että valtakunnallisten mallinnusten pohjalta kehitetään yhteistoiminta-alueen toimintakäytännöt.

Kuntatoteuttajat ovat sitoutuneet eri osakokonaisuuksiin alla olevan taulukon mukaisesti.

Erikseen toteuttajien kanssa on sovittu, että Espoon kaupungilla on erillisvastuu Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos- osakokonaisuudesta ja Vantaan kaupungilla Perhekeskus- osakokonaisuudesta. Helsingin kaupungilla on koordinaatiovastuu Erityis- ja vaativimman tason osakokonaisuudesta sosiaalihuollon osalta ja HUS kuntayhtymällä on koordinaatiovastuu Erityis- ja vaativimman tason osakokonaisuudesta terveydenhuollon osalta.

Oppilaitokset ja järjestötoteuttajat sitoutuvat toimimaan hankkeessa oman aiesopimuksensa (liitteet 2-8) mukaisesti.

	Perhekeskustoimintamalli	Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos	Erityis- ja vaativin taso
Espoo	x	x (peruskouluikäiset)	x
Helsinki	x	x	x
Kauniainen	x	x	x (Hackney-malli)
Kerava	x		x
Kirkkonummi	x	x (varhaiskasvatus- ja peruskouluikäiset)	x
Vantaa	x	x	x

3. RAHOITUS

Sosiaali- ja terveysministeriö (jäljempänä STM) on 11.1.2017 ja 18.4.2017 tekemillään päätöksillä STM/4255/2016 (liite 9 ja 10) myöntänyt pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän – hankkeelle valtionavustuslain (688/2001) ja valtioneuvoston asetuksen hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeille vuosina 2016-2018 myönnettävistä valtionavustuksista (583/2016) perusteella 2,3 milj. euroa. Valtionavustuksen perusteeksi hyväksytyt kustannukset ovat kokonaisuudessaan 2 919 550 euroa.

STM:n 11.1. 2017 antaman päätöksen mukaan hanketta valvoo ja sen maksatukset hoitaa Lounais-Suomen aluehallintavirasto (jäljempänä LS-AVI).

4. HANKKEEN ORGANISOINTI

Hankkeen organisointi järjestetään hankesuunnitelmassa esitetyn johtamisrakenteen mukaisesti (Liite 1, s.8-9).

Johtoryhmä

Hankkeen johtoryhmänä toimii Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä/verkosto täydennettynä HUS:n edustajalla. Johtoryhmä toimii strategisena ryhmänä, joka valvoo ja seuraa hankkeen etenemistä toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Johtoryhmälle raportoidaan kaksi kertaa vuodessa.

Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmänä toimii laaja-alainen pääkaupunkiseudun lape-ryhmä. Lisäksi kuntiin on nimetty omat laaja-alaiset lape-ryhmänsä. Laaja-alaisen lape-ryhmien alaisuudessa toimii suppea ohjausryhmä operatiivisena ryhmänä. Ohjausryhmä ohjaa, kehittää ja arvioi hankkeen toimintatapoja ja sisältöä. Se tekee tarvittaessa muutosehdotuksia hankkeen sisällöstä tai tavoitteista ministeriöille. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata kustannusarviossa pysymistä sekä hankkeen tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntämistä. Ohjausryhmä toimii myös hankkeen muutosagentin ohjausryhmänä.

Hankkeen henkilöstö

Hankkeen hallinnoija ja toteuttajat ovat tehneet sopimuksen hankkeeseen palkattavasta henkilöstöstä alla olevan taulukon mukaisesti. Lisäksi henkilöstoresursseja on rahoitusta saaneilla järjestö- ja oppilaitostoteuttajilla.

	Perhe- keskustoimin- tamalli	Var- haiskasvatus, koulu ja oppi- laitos	Erytis- ja vaativin taso	OT- keskus	Hallinto	Yht.
Espoo	0,5	2	0,5			3
Helsinki	1,5	0,5	2	1		5
Kauniainen		0,25	0,25			0,5
Kerava	0,5					0,5
Kirkkonummi		0,5				0,5
Vantaa	2	0,5	0,5			3
Socca, hankehallinnointi			0,5	0,5	1 + 0,5	2,5
HUS; HYKS			1	1		2
FSKC			0,5			0,5
Yht.	4,5	3,75	5,75	2,5	1,5	17,5

Hankepääällikkö

- johtaa ja koordinoi hanketta sen tavoitteiden ja kustannusarvion mukaisesti.
- varmistaa, että toiminta-alueiden kehittämiskoordinaattorit toimittavat laskut, tarvittavat kirjalliset selvitykset ja raportit erikseen sovittavina määräaikoina, esimerkiksi maksatushakemusten ja valtionavustusselvitysten yhteydessä.
- osallistuu johtoryhmän kokouksiin ja raportoi hankkeen etenemisestä sekä välittää hankkeen ohjausryhmälle tietoa alueellisessa johtoryhmässä tehdyistä linjauksista.
- esittelee ja valmistelee ohjausryhmälle hankkeeseen liittyvät asiat.
- seuraa ja ohjaa hankkeen toteutumista tavoitteiden mukaisesti.
- johtaa hankkeen työntekijätiimiä.
- varmistaa yhteistyön hankkeen eri osapuolien kesken.
- tekee yhteistyötä valtakunnallisessa lape-kehittämistyössä.
- vastaa hankkeen kokonaisraportoinnista.
- on tarvittaessa yhteydessä STM:öön, opetus- ja kulttuuriministeriöön (jäljempänä OKM) ja LS-AVI:oon
- tekee tarvittaessa LS-AVI:lle hankemuutoshakemukset.
- vastaa STM:n, OKM:nn sekä LS-AVI:n viestien ja ohjeistuksen välittämisestä toteuttajille ja ohjausryhmälle.
- neuvottelee ja sopii merkittävistä hankkeen yhteisistä hankinnoista noudattaen hankintalakia ja hallinnointiohjetta (STM/4255/2016)
- vastaa hankkeen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.

Hankkeen kehittämishenkilöstö/työntekijätiimi

- Toteuttaa hankkeen suunnitelman ja tavoitteiden mukaista kehittämistyötä paikallisesti ja alueellisesti.
- Toimii yhteistyössä hankepäällikön ja muiden työntekijöiden kanssa erikseen täsmennettävän alue- ja tehtäväjaon sekä hankkeen tavoitteiden mukaisesti.

5. OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT

Hallinnoija

- tekee aloitusilmoituksen hankkeen käynnistymisestä
- raportoi STM:lle hankkeen etenemisestä joka toinen kuukausi
- vastaa hankkeen toteuttamisesta suhteessa hankesuunnitelmaan ja kustannusarvioon sekä talouden ja toiminnan kokonaisseurannasta
- ohjaa ja seuraa koko hankkeen toteutumista tavoitteiden ja valtionavustusviranomaisten ohjeistuksen mukaisesti
- vastaa ohjausryhmän päätösten toimeenpanosta
- neuvoo, ohjeistaa ja tiedottaa toteuttajia osahankkeiden toteutukseen ja maksatushakemuksiin liittyvistä tehtävistä
- vastaa yhteydenpidosta STM:öön ja AVI:oon.
- vastaa STM:n ja AVI:n ohjeistuksen ja muun tiedon välittämisestä toteuttajille
- huolehtii, että toteuttajat järjestävät hankkeelle erillisen kirjanpidon
- vastaa toteuttajien omarahoitusosuuksien laskuttamisesta sekä maksatushakemusten ja valtionavustusselvitysten tekemisestä
- huolehtii tilintarkastajien lausuntojen toimittamisesta AVI:lle sekä
- liittää valtionavustusselvitykseen tilintarkastajan lausunnon sekä nimeämänsä vastuuhenkilön allekirjoittaman selvityksen hankkeen toteutumisesta
- antaa STM:lle ja AVI:lle oikeat ja riittävät tiedot valtionavustuksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi sekä avustaa mahdollisissa tarkastuksissa
- täytäntöön panee johto- ja ohjausryhmän päätökset

Toteuttaja

- sitoutuu tällä sopimuksella maksamaan omarahoitusosuutensa luvussa 6 esitetyn suuruisena. Hallinnoija laskuttaa omarahoitusosuudet kerran vuodessa.
- vastaa toteutuksesta, seurannasta ja raportoinnista hankesuunnitelman ja hallinnoijan ohjeistusten mukaisesti.
- toimii hankesuunnitelman mukaisesti yhteistyössä hallinnoijan kanssa
- vastaa omalta osaltaan hankkeen seurannan, arvioinnin ja talouden toteutumisesta
- huolehtii kustannusten kirjautumisesta kirjanpidossa omalle kustannuspaikalleen siten, että ne ovat erikseen todennettavissa sekä valvoo kirjanpidon oikeellisuutta
- vastaa ulkopuolisen tilintarkastuksen järjestämisestä hankkeen päätyttyä. Tilintarkastuksen kustannuksia ei voi sisällyttää hankkeen kustannuksiin, koska

tilintarkastus voidaan tehdä vasta kun hanke on päättynyt ja hankkeen kirjanpito on lopullinen.

- vastaa mahdollisesta välitilintarkastuksen järjestämisestä, tällöin aiheutuneet kulut voidaan laittaa hankkeen kuluihin.
- vastaa siitä, että raportointi kehittämistyöstä ja siitä koituneista kustannuksista on ohjeistusten mukaista, tarkkaa ja todenmukaista.
- raportoi mahdollisista poikkeamista hankepäällikölle ja neuvottelee niistä hallinnoijan kanssa
- välittää tietoa osahankkeen ja hankekokonaisuuden eri osapuolten kesken
- toimii valtionavustuspäätöksen sekä STM:n (STM/4255/2016) ja LS-AVI:n (24.1.2017) hallinnointiohjeiden mukaisesti (Liite 11)
- antaa omalta osaltaan oikeat ja riittävät tiedot hankkeen hallinnoijalle maksatushakemusten ja valtionavustusselvityksen tekemistä varten
- osallistuu hankkeen toteuttamiseen osallistumalla ohjausryhmän ja muiden työryhmien työhön
- sitoutuu siihen, että hankeaikana valtionavustuksella tuotettuja tuotoksia tai tuloksia ei kaupallisteta tai myydä ellei tästä ole oerillistä sopimusta valtionavustusviranomaisen kanssa

Mikäli toteuttaja laiminlyö velvollisuuksiaan tietojen toimittamisen suhteen tai käyttää avustusta sopimuksen ja ohjeiden vastaisesti, voidaan avustus periä takaisin. Toteuttaja kantaa myös vastuun kustannuksista, joita tällaisesta virheellisestä toiminnasta aiheutuu muille toteuttajille ja hallinnoijalle.

6. KUSTANNUSTEN JAKO JA MAKSAMINEN

Hallinnoijan ja toteuttajan omarahoitusosuuden tulee olla valtionavustuspäätöksen mukainen. Alla olevassa taulukossa on kunkin toteuttajan kokonaisbudjetti, omarahoitusosuus sekä valtionavustuksen korkein hyväksytty määrä. Kokonaiskustannuksiksi hyväksytään vain aluehallintoviraston hyväksymät, toteutuneet kustannukset

Toteuttaja	Valtionavustukseen oikeutavat kustannukset. Koko hankekausi (€)	Omarahoitusosuus (€) 20%, poikkeukset toteuttajan nimen kohdalla	Valtionavustus (€)
Hallinnoija: HUS/Pääkaupunkiseudun sosiaali-alan osaamiskeskus Socca	400 000	80 000	320 000
HUS/HYKS-psykiatria	300 000	60 000	240 000
Helsingin kaupunki	725 000	145 000	580 000
Espoon kaupunki	437 500	87 500	350 000
Vantaan kaupunki	437 500	87 500	350 000
Kauniaisten kaupunki	81 250	16 250	65 000
Keravan kaupunki	81 250	16 250	65 000
Kirkkonummen kunta	68 750	13 750	55 000
Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC)	68 750	13 750	55 000
DIAK-ammattikorkeakoulu (40%)	41 000	16 400	24 600

LAUREA-ammattikorkeakoulu (40%)	41 000	16 400	24 600
Helsinki Missio ry	58 750	11 750	47 000
Pelastakaa lapset ry (50%)	110 000	55 000	55 000
Nicehearts ry, (0%)	30 800	0	30 800
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry (0%)	38 000	0	38 000

Hallinnoija kokoaa kerran kalenterivuodessa maksatushakemuksen LS-AVI:lle.

Toteuttajan on suljettava kirjanpito 31.12.2018 mennessä. Toteuttaja vastaa siitä, että hallinnoija saa 31.1.2019 tarvittavat tiedot (kustannukset, avustuksen käyttö ja tulokset) valtionavustusselvityksen tekemiseksi.

7. SOPIMUKSEEN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

Sopimuksessa mainittu aikataulu voi muuttua, mikäli valtionavustusviranomaisen jatkaa hanketta vuoden 2019 puolelle. Tällöin hallinnoija neuvottelee valtionavustusviranomaisen ja toteuttajien kanssa sopimuksen muuttamisesta. Sopijapuolten hyväksytyä muutokset, sopimuksen muuttamisesta koskeva liite otetaan tämän sopimuksen osaksi.

8. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisissä neuvotteluissa. Jos neuvotteluissa ei saavuteta ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

9. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Tämä sopimus tulee voimaan sopijanpuolten allekirjoitettua sen. Sopimusta noudatetaan sopijapuolten välillä takautuvasti hankkeen aloituspäivästä lukien sen päättymiseen asti, so. sopimus on voimassa hankkeen keston ajan.

Hankkeen aikataulu: 1.1.2017-31.12.2018 loppuun asti.

Toteuttaja on kuitenkin vastuussa sopimuksen mukaisista velvollisuuksistaan siihen asti, kun STM on tehnyt lopullisen päätöksen hankkeen menojen hyväksymisestä.

10. SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Tätä sopimusta on laadittu viisitoista (15) saman sisältöistä kappaletta, yksi kullekin sopijaosapuolelle.

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca

Aki Linden
toimitusjohtaja

Tapani Hämäläinen
ylilääkäri

_____ __.____ 2018

_____ __.____ 2018

Espoon kaupunki

Juha Metso
perusturvajohtaja

_____ __.____ 2018

Helsingin kaupunki

Juha Jolkkonen
toimialajohtaja

_____ __.____ 2018

HUS/HYKS Psykiatria

Petri Bono
johtajaylilääkäri

Matti Holi
toimialajohtaja

_____ __.____ 2018

_____ __.____ 2018

Kauniaisten kaupunki

Ulla Tikkanen
sosiaali-ja terveystoiminnan johtaja

_____ .____ 2018

Keravan kaupunki

Erja Wiili-Peltola
toimialajohtaja

_____ .____ 2018

Kirkkonummen kaupunki

Tarmo Aarnio
kunnanjohtaja

_____ .____ 2018

Vantaan kaupunki

Jukka T Salminen
apulaiskaupunginjohtaja

_____ .____ 2018

FSKC

Tornbjörn Stoor
toimitusjohtaja

_____ .____ 2018

Diak

Pirjo Hakala
vararehtori

_____ .____ 2018

Helsinki Missio

Olli Valtonen
toiminnanjohtaja

_____ .____ 2018

Laurea

Kyösti Väkeväinen
vararehtori

_____ .____ 2018

Mannerheimin lastensuojeluliitto

Pia Metsähuone
toiminnanjohtaja

_____ .____ 2018

Nicehearts ry.

Johanna Sjöholm
toiminnanjohtaja

_____ .____ 2018

Pelastakaa lapset ry.

Riitta Hyytinen
johtaja

Petri Tammisto
talousjohtaja

_____ .____ 2018 _____ .____ 2018

LIITTEET:

Liite 1. Hankesuunnitelma

Liite 2. Aiesopimus DIAK

Liite 3. Aiesopimus HelsinkiMissio

Liite 4. Aiesopimus MLL

Liite 5. Aiesopimus FSKC

Liite 6. Aiesopimus Pelastakaa Lapset ry.

Liite 7. Aiesopimus Nicehearts ry

Liite 8. Aiesopimus Laurea

Liite 9. Valtion avustuksen myöntäminen ”lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma” -kärkihanketta toteuttavaan hankkeeseen

Liite 10. Päätös valtionavustuksen saajan toimittaman selvityksen johdosta

