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1 OSAPUOLET

A Asoasunnot Uusimaa Oy, (”ASO”) 
Y-tunnus: 2663675-2
Osoite: c/o Yrjö ja Hanna -säätiö sr, Elimäenkatu 25-27, 00510 HELSINKI

B Lumo Kodit Oy (”Lumo Kodit”)
Y-tunnus: 2336408-5
Osoite: c/o Lumo Kodit Oy, PL 40, 00301 HELSINKI

Seuraavien asuntoyhtiöiden perustajaosakkaana:
Asunto Oy Vantaan Ruukkupolku 14, Y-tunnus: 2903523-1 (”Ruukkupolku”)
Asunto Oy Vantaan Liesikuja 8, Y-tunnus: 2903522-3 (”Liesikuja”)

C Hartela Etelä-Suomi Oy (”Hartela”)
Y-tunnus: 0196430-3
Osoite: Ilmalantori 1, 00240 HELSINKI

Seuraavien asunto-osakeyhtiöiden perustajaosakkaana:
Asunto Oy Vantaan Myyrin Terra, Y-tunnus: 2939422-6, (”Terra”)
Asunto Oy Vantaan Myyrin Torni, Y-tunnus: 2939423-4, (”Torni”)
Asunto Oy Vantaan Myyrin Tuuli, Y-tunnus: 2939421-8, (”Tuuli”)
Asunto Oy Vantaan Myyrin Tähti, Y-tunnus: 2939415-4, (”Täht”)

D Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätö sr, (”HOAS”) 
Y-tunnus: 0116514-9
Osoite: PL 799, 00101 HELSINKI

Edellä  kohdissa  A-D  todetut  jäljempänä  yhdessä  ”Osapuolet”  tai  ”Osapuoli”  siten  kuin  asiayhteys
kulloinkin edellyttää, sekä lisäksi: 

E Vantaan kaupunki, (”Kaupunki”) 
Y-tunnus: 0124610-9
Osoite: Asematie 7, 01300 Vantaa

2 TÄMÄN SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

2.1.1.1.1 Vantaan  kaupunginvaltuusto  on  28.8.2017  hyväksynyt  Vantaan  kaupungin  15.  kaupunginosan
asemakaavamuutoksen  nro.  001925,  jolla  mahdollistetaan  Myyrmäen  korttelien  15403,  15406  ja
15422 ottaminen asuntotuotantoon  sekä  näihin  liittyvien Kaupungin  omistuksessa olevien Yleisten
Alueiden  (määritelty  jäljempänä)  toteuttaminen.  Em.  kortteleista  sekä  Yleisistä  Alueista  käytetään
tässä  sopimuksessa  nimitystä:  ”Sopimusalue”.  Osana  asuntorakentamista,  kortteleiden
asuinrakennusten  edellyttämät  pysäköintipaikat  on  tarkoitus  sijoittaa  kaikkien  em.  kortteleiden
alueelle  sijoittuvaan  maanalaiseen  pysäköintilaitokseen,  joka  sijoittuu  osin  myös  Kaupungin
omistuksessa olevien Yleisten Alueiden so. kadun, katuaukion tai torin alle. Sopimusalue on kuvattu
Liitteessä 2.1.1.1.1.

2.1.1.1.2 Sopimusalueen  tontit  ovat  tämän  sopimuksen  allekirjoitushetkellä  Kaupungin  omistuksessa.
Kaupungin tarkoituksena on myydä Sopimusalueen asuntotuotantoon varatut tontit ja määräosina AH-
tontit Osapuolille tai näiden omistamille asuntoyhtiöille siten kuin erillisissä tontinvarauspäätöksissä ja
Kaupungin ja  ko.  tahojen välisissä  sopimuksissa  todetaan.  Osapuolten omistamien asuntoyhtiöiden
omistukseen tulevat tontit on lueteltu kohdassa 5.1.  

2.1.1.1.3 Tässä sopimuksessa sovitaan Sopimusalueen toteutuksen alustavasta aikataulusta sekä Sopimusalueen
tonttien ja katu- ja muun yleisen alueen toteuttamiseen liittyvistä vastuista ja menettelyistä erityisesti
Sopimusalueelle sijoittuvan maanalaisen pysäköintilaitoksen osalta.  
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3 MÄÄRITELMÄT

3.1.1.1.1 Edellä  tässä  sopimuksessa  määriteltyjen  käsitteiden  lisäksi,  tässä  sopimuksessa  seuraavilla  isoilla
alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä on seuraavat merkitykset, ellei nimenomaisesti ole toisin todettu
tai tekstiyhteydestä muuta ilmene: 

”Alustava Toteutusaikataulu” On määritelty kohdassa 5.2
”Aluekoordinaattori ” On määritelty kohdassa 12.2. 
”Asuinrakennusoikeuksien
Suhde”

Tarkoittaa  Osapuolten  omistuksessa/hallinnassa  olevien  tonttien
asemakaavan  mukaista  asuinrakennusoikeuksien  (kem2)  suhdetta
seuraavasti: 

 HOAS: 5.000
 ASO: 2.000  
 Ruukkupolku:4.450
 Liesikuja: 3.700
 Terra: 4.700
 Torni: 5.100
 Tuuli: 5.000
 Tähti: 3.450

”Asuntotonttien  Torialueen
Osa”

Tarkoittaa Sopimusalueen asuntotonteilla sijaitsevien rakennusten
ja  asuntotontteihin  rajautuvien  Yleisten  Alueiden  osien  välistä
yleiselle  jalankululle  tarkoitettua  avointa  ja  yhtenäistä  katu-  ja
torialuetta.

”Maanalaiset Alueet” Tarkoittaa Kaupungin omistamalla Yleisten Alueiden maanalaisella
osalla  sijaitsevaa  kolmiulotteisesti  määriteltyä  aluetta,  joka
vuokrataan  Lumo  Kotien  ja  Hartelan  yhtiöille  näiden
määräosaisessa  omistuksessa  olevan  Pysäköintilaitoksen  osan
sijoittamista varten. 

 ”Osapuolet” On määritelty edellä kohdassa 1.
”Pihakansi” Tarkoittaa  kortteleiden  15403  ja  15406  AH-tonteille  sijoittuvien

Pysäköintilaitoksen  osien  päälle  sijoittuvia  kansirakenteita,  jotka
muodostavat kunkin korttelin asuntotuotantoon tulevien tonttien
korttelikohtaisesti yhteiskäytössä olevat piha-alueet likimääräisessä
tasossa +32.3.
Kummankin  korttelin  Pihakanteen  katsotaan  kuuluvaksi  niihin
liittyvät  kevyenliikenteen  kulkuyhteydet  niihin  liittyvine
porrasyhteyksineen,  ajoväylät,  pelastusreitit  sekä  Pihakannelle
johdettu huoltoajoyhteys Ruukkupolulta.
Selvyyden  vuoksi  todetaan,  että  Pihakansi  ei  ole  osa
Pysäköintilaitosta,  eikä Pihakansi  palvele  muita  kuin ko.  korttelin
asuntotontteja.

”Pysäköintlaitos” Pysäköintilaitos  tarkoittaa  Sopimusalueelle  sijoittuvaa  yhtenäistä
pysäköintitilaa,  jonka  omistavat  Sopimusalueeseen  kuuluvien
tonttien omistajat  HOAS:ia  lukuun ottamatta kukin  omistamansa
tai hallitsemansa tontin tai Maanalaisen Alueen osalta. Selvyyden
vuoksi  todetaan,  että  Maanalaisen  Alueen  osalta
Pysäköintilaitoksen  omistavat  ko.  alueeseen  kohdistuvan
maanvuokraoikeuden omistajat ja haltijat. 
Pysäköintilaitos on kuvattu tarkemmin Sopimusaluetta koskevassa
yhteisjärjestelysopimuksessa.

”Pysäköintpaikkojen
Lukumäärien Suhde”

Tarkoittaa Osapuolten käyttöön Pysäköintilaitoksesta  osoitettujen
pysäköintipaikkojen  lukumäärien  suhdetta.  Osapuolten  käyttöön
osoitetaan Pysäköintilaitoksesta pysäköintipaikkoja seuraavasti:

 ASO: 16
 Liesikuja: 29
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 Ruukkupolku: 35
 Terra: 37
 Torni: 40
 Tuuli: 39
 Tähti: 27

Selvyyden vuoksi  todetaan,  että HOAS:lla ei  ole oikeutta käyttää
Pysäköintilaitosta  tai  sinne  sijoitettavia  pysäköintipaikkoja  tai
osoittaa niitä asemakaavan edellyttämiksi velvoitepaikoiksi.  HOAS
ei  myöskään  osallistu  Pysäköintilaitoksen  rakentamiseen  eikä
ylläpitoon eikä näistä aiheutuviin kustannuksiin. 

”Sopimusalue” On määritelty kohdassa 2.1.1.1.1
”Tontn omistajat” Tarkoittaa Osapuolia A-D.

”Yhteiset rakenteet” On määritelty kohdassa 6.1.1.1.2
”Yhteistyöryhmä” On määritelty kohdassa 12.
”Yleiset Alueet” Tarkoittaa Kaupungin omistuksessa yleisillä alueilla 92-15-9902-2 ja

92-15-9901-0 olevia Ruukkupolku-, Ruukkutori-, Myyrmäenraitti- ja
Paalutori- nimisiä yleisen alueen osia siltä osin kuin ne sijaitsevat
Liitteessä 1 kuvatulla Sopimusalueella.  

4 LIITTEENÄ OLEVAT PIIRUSTUKSET

4.1.1.1.1 Tämän sopimuksen liitteenä ovat seuraavat viisi (5) piirustusta, joka katsotaan osaksi tätä sopimusta. 

Liite 1 Sopimusalue
Liite 2 Sopimusalueen ohjeellinen toteutusaikataulu
Liite 3 Pysäköintilaitoksen vaiheistussuunnitelma
Liite 4 Pysäköintilaitoksen ja Yleisten Alueiden rajapinta
Liite 5 Yleisten Alueiden pintarakenteiden toteutusaikataulu

4.1.1.1.2 Mikäli sopimusteksti ja piirustus ovat ristiriidassa, on tulkintaetusija sopimuskohteen sijainnin osalta
piirustuksella ja sopimusehdon sisällön osalta sopimustekstillä.  

5 SOPIMUSALUEEN ASUNTOTUOTANTOON TULEVAT TONTIT

5.1 Osapuolten omistukseen tulevat tontt ja käyttöoikeudet

5.1.1.1.1.1 Kaupunki  on  varannut  (kaupunkisuunnittelulautakunta  13.3.2017  §  25  ja  varausten  jatkaminen
kaupunkisuunnittelulautakunta 1.4.2019 § 17) Osapuolille  Sopimusalueen asuntotuotantoon tulevat
tontit. Osapuolet sopivat Kaupungin kanssa tonttien luovutuksista erikseen, eikä tällä sopimuksella ole
tarkoitus  muuttaa  ko.  luovutuskirjoihin  sisällytettäviä  ehtoja.  Tarkemmat  ehdot  tontinluovutuksista
sovitaan kauppakirjassa ja/tai maanvuokrasopimuksissa.

5.1.1.1.1.2 Sopimusalueen  tontteja  luovutetaan  Osapuolten  tai  näiden  perustamien  asuntoyhtiöiden  tai
Osapuolen nimeämän sijoittajana toimivan kolmannen omistukseen, mikäli Kaupunki tämän erikseen
hyväksyy.   Lisäksi  Sopimusalueen AH-  tonteista  tulee määräosat  niiden tahojen omistukseen,  joita
kyseinen AH-tontti palvelee. Edellä kuvatun periaatteen mukaisesti ja Kaupungin luovutettua tontteja
Osapuolille tai näiden omistamille asuntoyhtiöille, Sopimusalueen tontit tulevat Osapuolten tai näiden
perustamien tai osoittamien yhtiöiden omistuksessa seuraavasti: 
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5.1.1.1.1.3
Edellä

todetulla tavalla, Osapuolet voivat ehdottaa tonttien omistajiksi myös muita tahoja tämän sopimuksen
mukaisesti.  Ennen  asuntotuotantoon  tulevien  tonttien  ja  AH-tonttien  luovutuksia  Osapuolet  ja
Kaupunki  solmivat  tarvittaessa  lyhytaikaisia  tilapäisiä  maanvuokrasopimuksia  Kaupungissa  yleisesti
hyväksymin maanvuokrasopimusehdoin rakennustöiden aloittamiseksi. 

5.2 Sopimusalueen tonttien toteutusaikataulu

5.2.1.1.1.1 Osapuolet  ja  Kaupunki  sopivat  Sopimusalueen  asuntotuotantoon  tulevien  tonttien  ohjeellisesta
toteutusjärjestyksestä,  alustavasta  aloitusajankohdasta  ja  toteutusaikataulusta  (”Alustava
Toteutusaikataulu”).  Selvyyden  vuoksi  todetaan,  että  tässä  sopimuksessa  aloitusajankohdalla
tarkoitetaan ajankohtaa, jolloin kutakin hanketta koskeva rakennusvalvonnan aloituskokous pidetään.
Toteutusjärjestys ja kunkin tontin Alustava Toteutusaikataulu on kuvattu Liitteessä 2. Selvyyden vuoksi
todetaan, että Alustava Toteutusaikataulu ei velvoita Osapuolia tai näiden omistamia asuntoyhtiöitä
aloittamaan  kullekin  tontille  tulevaa  asuntorakennushanketta  liitteen  mukaisina  ajankohtina  eikä
toteuttamaan hankettaan liitteen mukaisessa arvioidussa toteutusaikataulussa. 

5.2.1.1.1.2 Alustava  Toteutusaikataulu  velvoittaa  Osapuolet  osallistumaan  Yhteisten  Rakenteiden  (käsitelty
jäljempänä kohdassa 6.1.1.1.2) sekä ko. Osapuolten omistukseen tulevien Pysäköintilaitoksen (käsitelty
jäljempänä kohdassa  7) osien toteuttamiseen siten, että muiden Osapuolten tai näiden omistamien
asuntoyhtiöiden  asuntotuotantoon  tulevien  kohteiden  käyttöönotto  on  mahdollista  Alustavan
Toteutusaikataulun mukaisina ajankohtina.  

5.2.1.1.1.3 Sopimusalueen  toteutuksen  vaiheittaisuudesta  johtuen  Osapuolten  toteutettavaksi  tulee
Sopimusalueen  toteutukseen  liittyviä  tilapäisjärjestelyitä.  Siltä  osin  kuin  tällaisten,  vaiheittaisesta
rakentamisesta johtuvien tilapäisjärjestelyiden toteuttaminen ei johdu Alustavan Toteutusaikataulun
noudattamatta  jättämisestä,  vastaa  tilapäisjärjestelyjen,  kuten  putoamis-  ja  törmäyskaiteiden,
väliaikaiset  osastoivien  rakenteiden,  lämmöneristeiden  ja  routasuojausten  toteutuksesta  ja
kustannuksista  se  taho  tai  ne  tahot,  kenen  omistaman  asuntokohteen  käyttöönotto  edellyttää
tilapäisjärjestelyiden  toteuttamista.  Vastaavasti  em.  rakenteiden  poistamisesta  vastaa  seuraavan
rakennusvaiheen toteuttava taho.

5.2.1.1.1.4 Mikäli jonkin asuntokohteen käyttöönotto edellyttää Yhteisten Rakenteiden ja/tai Pysäköintilaitoksen
toteutukseen  liittyviä  tilapäisjärjestelyitä  johtuen  Alustavan  Toteutusaikataulun  noudattamatta
jättämisestä,  vastaavat  tarvittavien  tilapäisjärjestelyiden  kustannuksista  ne  Osapuolista,  joiden
vastuulla Yhteisten Rakenteiden ja/tai Pysäköintilaitoksen toteuttaminen Alustavan Toteutusaikataulun
mukaisesti ko. vaiheessa olisi ollut.  

5.2.1.1.1.5 Selvyyden  vuoksi  todetaan,  että  edellä  todetulla  ei  ole  tarkoitus  poiketa  Sopimusalueen  tonttien
luovutuskirjoihin mahdollisesti sisältyvistä rakentamisvelvoitteista.

5.2.1.1.1.6 Alustava  Toteutusaikataulu  velvoittaa  Kaupunkia  toteuttamaan  valmiiksi  Yleiset  Alueet  siten  kuin
jäljempänä kohdassa 8 todetaan.    
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Yhtö: Tontti:
HOAS Tontti 92-15-403-2

Määräosa Tontista 92-15-403-5
ASO Tontti 92-15-403-3 

Määräosa tontista 92-15-403-5 
Ruukkupolku Tontti 92-15-403-6 

Määräosa tontista 92-15-403-5
Liesikuja Tontti 92-15-403-7 

Määräosa tontista 92-15-403-5
Terra Tontti 92-15-406-3

Määräosa tontista 92-15-406-4 
Torni Tontti 92-15-406-5 

Määräosa tontista 92-15-406-4
Tuuli Tontti 92-15-406-6 

Määräosa tontista 92-15-406-4
Tähti Tontti 92-15-422-1
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6 SOPIMUSALUEEN ASUINTONTTIEN JA YHTEISTEN RAKENTEIDEN TOTEUTTAMINEN

6.1.1.1.1 Asuntotuotantoon tulevia tontteja omistavat Osapuolet tai näiden omistamat asuntoyhtiöt vastaavat
kukin  oman  asuinrakennuksensa  ja  sitä  yksin  palvelevien  rakenteiden,  piha-alueiden  yms.
suunnittelusta,  rakentamisesta  ja  näistä  aiheutuvista  kustannuksista  pitäen  sisällään  mm.
liittymismaksut ja muut julkiset maksut.

6.1.1.1.2 Sopimusalueen  asuntotuotantoon  tuleviin  kortteleihin  sijoitetaan  erilaisia  asemakaavan,
rakennuslupien tai  muiden viranomaispäätösten edellyttämiä,  korttelikohtaisia ko.  korttelin tontteja
yhteisesti palvelevia rakenteita, erityisesti kunkin korttelin asuntoyhtiöiden yhteisomistukseen tuleville
AH-tonteille  ja  niille  sijoitettaville  piha-alueille  sijoitettavat  pihavarusteet  (”Yhteiset  Rakenteet”).
Selvyyden  vuoksi  todetaan,  että  tässä  sopimuksessa  Yhteisiin  Rakenteisiin  ei  katsota  kuuluvan
Maanalaisille  Alueille  sijoittuvaa  Pysäköintilaitosta,  vaan  sen  toteutusta  on  käsitelty  jäljempänä
kohdassa 7. 

6.1.1.1.3 Yhteisistä  Rakenteista  sekä  toisaalta  Sopimusalueelle  sijoittuvasta  Pysäköintilaitoksesta  johtuen
Sopimusalueen  korttelien  tonttien  asuntorakentaminen  on  tarkoituksenmukaista  toteuttaa  pääosin
korttelikohtaisesti  vaiheittain.  Toisaalta  Sopimusalueen  kunnallistekniikan  rakentamisen  alueelliset
ratkaisut on suunniteltu toteutettavan tietyssä järjestyksessä. Edelleen Sopimusalueen toteuttaminen
edellyttää  erilaisia  tilapäisjärjestelyjä  liittyen  mm.  liikenteen  ja  pysäköinnin  järjestämiseen,  mikä
Osapuolten  on  otettava  huomioon  Sopimusaluetta  toteutettaessa.  Edellä  sanottujen  periaatteiden
mukaisesti  Osapuolet  sitoutuvat  järjestämään  korttelikohtaisesti  Sopimusalueen  vaiheittaisen
rakentamisen  Alustavan  Toteutusaikataulun  mukaisesti.  Tarkemmasta  toteutusaikataulusta  sovitaan
Osapuolten kesken erikseen. 

6.1.1.1.4 Siltä osin kuin kyse on asemakaavan tai viranomaismääräysten edellyttämien Yhteisten Rakenteiden
toteuttamiseen  liittyvistä  asioista,  tehdään  niitä  koskevat  suunnitteluun  ja  toteutukseen  liittyvät
tarkastelut ja päätökset korttelikohtaisesti ko. korttelia omistavien Osapuolten tai näiden omistamien
asuntoyhtiöiden kesken siten, että tarvittaessa vaiheistus ulotetaan koskemaan usean korttelin aluetta.
Yhteisiä Rakenteita koskevat päätökset tehdään siten, että Yhteisten Rakenteiden toteuttaminen on
mahdollista kunkin korttelin toteutuksen edellyttämässä aikataulussa siten, että Yhteiset Rakenteet on
kussakin korttelissa toteutettu siinä aikataulussa ja sellaiseen valmiustasoon,  mitä asuntokohteiden
käyttöönotto kulloinkin edellyttää tilapäisjärjestelyt huomioiden. 

6.1.1.1.5 Kunkin  korttelin  tontteja  omistavat  Osapuolet  tai  näiden  omistamat  asuntoyhtiöt  solmivat
korttelikohtaisesti  yhdessä  urakkasopimuksen  ko.  korttelin  Yhteisten  Rakenteiden  toteuttamisesta
valittavan  urakoitsijan  kanssa.  Ellei  erikseen  tosin  sovita,  kunkin  korttelin  alueelle  sijoittuvan
Pysäköintilaitoksen osan urakoi sama taho, joka urakoi myös ko. Korttelin Yhteiset rakenteet. Kunkin
korttelin tontteja omistavat Osapuolet tai näiden omistamat asuntoyhtiöt vastaavat ko. korttelin osalta
Yhteisiin  Rakenteiden  suunnittelu-  yms.  kustannuksista  ko.  korttelin  asuntotonttien  asemakaavan
mukaisten  Asuinrakennusoikeuksiensa  Suhteessa.  Kustannus-  ja  vastuurajojen  määrittämiseksi
Osapuolet toteavat, että kussakin korttelissa Pysäköintilaitoksen ja sen yläpuolella sijaitsevien piha-
alueiden  yms.  rakenteiden  raja  kulkee  Pysäköintilaitoksen  yläpuolisen  kansirakenteen  vesieristeen
suojarakenteen  yläpinnassa  siten,  että  vesieriste  suojarakenteineen  kuuluu  Pysäköintilaitokseen  ja
vastaavasti rakenteet tästä ylöspäin piha-alueisiin.

6.1.1.1.6 Kunkin  korttelin  asuntotuotantoon  tulevia  tontteja  omistavat  Osapuolet  tai  näiden  omistamat
asuntoyhtiöt  suorittavat  Yhteisiä  Rakenteita  koskevan  urakkasopimuksen  maksuerien  mukaiset
suoritukset urakkasopimuksen mukaisesti riippumatta siitä,  onko ko. Osapuoli  tai näiden omistama
asuntoyhtiö aloittanut oman tonttinsa asuinrakennuksen toteutuksen. 

6.1.1.1.7 Mikäli Osapuolet tai näiden omistamat asuntoyhtiöt päättävät joltain osin aloittaa korttelin Yhteisten
Rakenteiden  toteuttamisen  maankäyttö-  ja  rakennuslain  144  §:n  tarkoittaman  aloittamisoikeuden
nojalla,  ovat  kulloisenkin  rakenteen  toteuttavat  Asuntoyhtiöt  velvollisia  asettamaan
rakennuslupaviranomaisen  edellyttämän  vakuuden  ko.  korttelin  asemakaavan  mukaisten
Asuinrakennusoikeuksiensa Suhteessa. 
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7 PYSÄKÖINTILAITOS

7.1 Pysäköintlaitoksen toteutus

7.1.1.1.1.1 Edellä  todettujen  Yhteisten  Rakenteiden  lisäksi,  Sopimusalueelle  toteutetaan  maanalainen
Pysäköintilaitos, jonne sijoitetaan Osapuolia tai näiden omistamia asuntoyhtiöitä ja niiden omistamia
asuinrakennuksia palvelevia pysäköintipaikkoja, yhteensä arviolta 223 kappaletta. Pysäköintilaitokseen
ei  sijoiteta  HOAS:ia  palvelevia  pysäköintipaikkoja,  eikä  HOAS  siten  osallistu  Pysäköintilaitoksen
toteuttamisen  eikä  sen  elinkaaren  aikaisiin  kustannuksiin.  HOAS:n  tontin  velvoitepaikat  osoitetaan
rasitteena korttelista 15421 siten kuin jäljempänä kohdassa  11 on todettu. Pysäköintilaitos sijaitsee
pääosin  kortteleiden  AH-tonteilla  sekä  Maanalaisilla  Alueilla.  Lisäksi  Pysäköintilaitos  ulottuu  osin
Osapuolten tai  näiden omistamien asuntoyhtiöiden asuntotonttien maanalaisille  alueille.  Ajoyhteys
Pysäköintilaitokseen johdetaan HOAS:n omistaman asuinrakennuksen läpi.  

7.1.1.1.1.2 Pysäköintilaitos  toteutetaan  useassa  eri  lohkossa,  joiden  toteutusjärjestys  täsmentyy  myöhemmin.
Toteutuksen  1-lohko  käsittää  Pysäköintilaitoksen  toteutuksen  korttelin  15403  sekä  osittain
Maanalaisten Alueiden osalta. Pysäköintilaitoksen 1-lohkon toteutuksen yhteydessä toteutetaan myös
kansi- ja pilarirakenteet Maanalaiselle Alueelle sekä osin Ruukkupolun omistukseen tulevalle tontille
sijoittuvasta 16 pysäköintipaikkaa käsittävästä Pysäköintilaitoksen osasta.  Sanottu Pysäköintilaitoksen
osa  toteutetaan  valmiiksi  Pysäköintilaitoksen  3-lohkon  toteutuksen  yhteydessä.  Selvyyden  vuoksi
todetaan,  että  Pysäköintilaitokseen  toteutettavien  sähköautojen  latauslaitteiden  ja  niihin  liittyvien
kaapeleiden  ja  järjestelmien  hankinnasta  ja  asentamisesta  vastaa  aina  se,  jonka  omistukseen  ja
käyttöön sanotut laitteet tulevat.  

7.1.1.1.1.3 Pysäköintilaitokset muut lohkot toteutetaan valmiiksi kortteleiden 15406 ja 15422 sekä Maanalaisten
alueiden  osalta  siten,  että  lohkojen  toteutusaikataulu  sekä  toteutusvaiheiden  lukumäärä  riippuu
kortteleiden  15406  ja  15422  asuinrakennusten  toteutusaikataulusta  sekä  Pysäköintilaitoksen
tarkoituksenmukaisesta vaiheistuksesta. Pysäköintilaitoksen alustava vaiheistussuunnitelma on otettu
tämän sopimuksen Liitteeksi 3. 

7.1.1.1.1.4 Pysäköintilaitoksen  toteutuksen  kunkin  lohkon  urakkasopimusten  tilaajina  ovat  kulloinkin  ne
Osapuolet,  joiden  omistukseen  tulevaa  Pysäköintilaitoksen  osaa  ko.  urakkasopimus  tai
urakkasopimukset  koskevat.  Pysäköintilaitoksen  toteutuksen  kunkin  lohkon  toteutuskustannuksista
vastaavat  kulloinkin  tilaajina  olevat  Osapuolet  ko.  lohkoon  rakennettavien  Pysäköintipaikkojen
Lukumäärien Suhteessa. Pysäköintilaitos tulee sen Osapupuolen omistukseen, joiden omistamille tai
hallitsemille alueille ko. Pysäköintilaitoksen osa toteutetaan. Edellä sanotusta poiketen, Ruukkupolku
on  tilaajana  ainoastaan  Pysäköintilaitoksen  1-lohkon  urakkasopimuksessa,  vaikka  7  kappaletta  sen
käyttöön  tulevista  pysäköintipaikoista  viimeistellään  vasta  3-lohkon  toteutuksen  yhteydessä  ko.
urakkasopimukseen perustuen. 

7.1.1.1.1.5 Selvyyden vuoksi todetaan, että koska HOAS:lla ei ole oikeutta hyödyntää Pysäköintilaitosta, ei HOAS
myöskään vastaa Pysäköintilaitoksen toteutuksen kustannuksista miltään osin. 

7.1.1.1.1.6 Pysäköintilaitosta palvelevat liittymäsopimukset (kuten sähkö, kaukolämpö ja viemäri) solmitaan siten
kuin korttelia koskevassa yhteisjärjestelysopimuksessa tarkemmin todetaan.  Liittymismaksuista  sekä
liittymien käytöstä aiheutuvista kustannuksista Osapuolet vastaavat Pysäköintilaitokseen sijoitettavien
Pysäköintipaikkojen  Lukumäärien  Suhteessa.   Edellä  sanotusta  poiketen  sähköautopaikkojen
latauspaikkojen  kuluttama  sähkö  alamitataan  paikkakohtaisesti  ja  aiheutuvista  kustannuksista
vastaavat ne Osapuolet, joille ko. sähköistetyt autopaikat kuuluvat. 

7.2 Pysäköintlaitoksen sijoittaminen Sopimusalueelle

7.2.1.1.1.1 Pysäköintilaitoksen  sijoittaminen  kortteleiden  15403  ja  15406  AH-tonteille  perustuu  kummankin
korttelin  asuntotuotantoon  tulevia  tontteja  omistavien  Osapuolten  AH-  tonttien  määräosaiseen
omistukseen ja AH-tontteja koskeviin maakaaren 14. luvun 3 §:n mukaisiin hallinnanjakosopimuksiin. 

7.2.1.1.1.2 Siltä  osin  kuin  kyse  on  Maanalaisista  Alueista,  Pysäköintilaitoksen  sijoittaminen  perustuu  niiden
Osapuolten, joiden pysäköintipaikkoja sanotulle Pysäköintilaitoksen osalle sijoittuu ja Kaupungin välillä
solmittuun  pitkäaikaiseen  maanvuokrasopimukseen,  jonka  nojalla  sanotut  maanvuokramiehet  ovat
oikeutettuja pitämään vuokra-alueella määräosaisesti omistamaansa Pysäköintilaitoksen osaa. Lisäksi
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Pysäköintilaitoksen sijoittamisesta kiinteistönrajat ylittävällä tavalla sekä Maanalaisille Alueille sovitaan
Sopimusaluetta  koskevalla  yhteisjärjestelysopimuksella.  Maanlaisia  Alueita  koskeva
maanvuokrasopimus  allekirjoitetaan  Kaupungin  tavanomaisin  ehdoin  Pysäköintilaitoksen
rakennuslupien hakemisen edellyttämässä aikataulussa. Maanvuokrasopimusten kesto on 40 vuotta,
jonka jälkeen vuokramiehillä on optio saada vuokra-alue vuokralle toiseksi 40 vuoden määräajaksi. 

7.2.1.1.1.3 Maanvuokrasopimuksen  mukainen  vuokra  on  vuokrakauden  alkaessa  yhteensä  500  euroa
kuukaudessa.  Vuokran määrä sidotaan elinkustannusindeksin kehitykseen siten, että perusindeksinä
on  Maanalaiselle  Alueelle  sijoittuvan  Pysäköintilaitoksen  käyttöönottoajankohdan  mukainen
indeksiluku.  Vuokrasta  vastaavat  määräosaiset  vuokramiehet  Maanalaiselle  Alueelle  sijoitettavien
vuokramiehiä palvelevien pysäköintipaikkojen lukumäärien suhteessa. 

7.3 Pysäköintlaitoksen toteuttaminen erillisen pysäköintyhtön omistukseen

7.3.1.1.1.1 Poiketen  siitä  mitä  edellä  kohdissa  7.1 ja  7.2 on  todettu,  Hartela  voi  toteuttaa  hankeyhtiöidensä
kiinteistöjen alueelle sijoittaa Pysäköintilaitoksen osaa omistamaan erillisen pysäköintiyhtiön. Tällöin
pysäköintiyhtiön  tai  pysäköintiyhtiöiden  oikeus  pitää  pysäköintilaitoksen  tarkoittamia  rakenteita
Sopimusalueella perustuu ko. Sopimusalueen kiinteistöön kohdistettavaan maakaaren 14. luvun 1 §:n
mukaiseen käyttöoikeuteen tai maanvuokraoikeuteen. 

8 YLEISTEN ALUEIDEN JA ASUNTOTONTTIEN TORIALUEEN OSAN TOTEUTTAMINEN JA ELINKAARENAIKAINEN 
YLLÄPITO 

8.1.1.1.1 Yleisten Alueiden toteutuksesta, ylläpidosta, peruskorjauksista ja uusimisista vastaa Kaupunki. Yleisten
Alueiden  ja  niiden  alla  Maanalaisella  Alueella  sijaitsevan  Pysäköintilaitoksen  omistus-  ja  rajapinta
sijaitsee  edellä  todetulla  tavalla  Pysäköintilaitoksen  kansirakenteen  vesieristeen  suojarakenteen
yläpinnassa.   Pysäköintilaitoksen  kulloisetkin  omistajat  ovat  velvollisia  toteuttamaan
Pysäköintilaitoksen  siten,  että  Pysäköintilaitoksen  päälle  voidaan  sijoittaa  Yleisten  Alueiden
edellyttämät  rakenteet  ja  maakerrokset  Liitteenä  4 olevan  detaljisuunnitelman  mukaisesti.
Pysäköintilaitos  suunnitellaan  ja  toteutetaan  oletuksella,  että  Yleisten  Alueiden  toteutuksessa
Pysäköintilaitoksen  päälle  sijoittuu  vaahtolasikerros  tavanomaisen  kiviaineksen  sijasta.
Vaahtolasiratkaisun käytöstä johtuen Kaupungille Yleisten Alueiden toteutuksesta aiheutuu arviolta 21.
599 euroa (sis. alv) suurempi toteutuskustannus tavanomaiseen toteutusratkaisuun nähden. Kaupunki
perii  tämän  normaalikustannukset  ylittävän  kustannusosuuden  Osapuolilta  A-C  näiden
asuntotuotantoon tulevien kohteiden asuinrakennusoikeuksien mukaisessa suhteessa seuraavasti:

ASO: 2000/28400
Lumo Kodit: 8150/28400
Hartela: 18250/28400

8.1.1.1.2 Kaupunki perii  Osapuolilta A-C osuuden em. kustannusylityksestä kertasuorituksena siinä vaiheessa,
kun Kaupunki joutuu maksamaan ko. kustannuksen urakoitsijalle, ja kustannusylityksen määrä on näin
selvillä. 

8.1.1.1.3 Osapuolet vastaavat Asuntotonttien Torialueen Osien toteutuksesta, ylläpidosta, peruskorjauksista ja
uusimisista kukin oman tonttinsa alueen osalta.  

8.1.1.1.4 Yleisten  Alueiden  sekä  Asuntotonttien  Torialueen  Osien  pintarakenteet  toteutetaan  kahdessa
vaiheessa, jotka jakautuvat Sopimusalueen rakentumisen mukaisiin osatoteutusvaiheisiin seuraavasti:

1-vaihe:

Pintarakenteen  toteuttamisen  1-vaihe  toteutetaan  sekä  Yleisten  Alueiden  että
Asuntotontien  Torialueen  Osien  osalta  samassa  yhteydessä  Pysäköintilaitoksen
rakentamisen  vaiheistuksen  kanssa,  jolloin  Pysäköintilaitoksen  vesieristeen
suojarakenteen  päälle  toteutetaan ensimmäisessä  vaiheessa  liitteen  4  mukainen
vaahtolasikerros, kantava kerros kalliomurskeesta ja väliaikainen asfaltti. Ne Osapuolet,
joiden  Asuntotonttien  Torialueen  Osille  sijoittuvia  pintarakenteita  kussakin
Pysäköintilaitoksen osatoteutusvaiheessa toteutetaan, kilpailuttavat pintarakenteiden
hankinnan  ko.  osatoteutusvaiheen  osalta  paitsi  Asuntotonttien  Torialueen  Osien
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osalta, myös Kaupungin toteutusvastuulla olevien Yleisten Alueiden osalta. Hankinta
kilpailutetaan mahdollisuuksien mukaan noudattaen siten, että tarjoukset pyydetään
riittävän  monelta  urakoitsijalta  ja  siten,  että  tarjouksista  ilmenee  Kaupungin
hankintapäätöksen  edellyttämät  riittävät  tiedot.   Osapuolet  ja  Kaupunki  voivat
tarvittaessa  sopia  pintarakenteen  toteutuksen  kilpailuttamisesta  myös  useamman
osatoteutusvaiheen  osalta  samanaikaisesti,  jolloin  tulee  sopia  myös  vaiheistukseen
liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Kilpailuttaminen  tulee  toteuttaa  lisäksi  siten,  että  hankinnan  kustannukset  ja
jakautuminen  Kaupungin  vastuulla  olevien  Yleisten  Alueiden  pintarakenteiden  ja
Osapuolten  vastuulla  olevien  Asuntotonttien  Torialueen  pintarakenteiden  välillä
voidaan luotettavalla tavalla todeta. Kilpailutuksen lopputuloksena valitun urakoitsijan
kanssa  solmivat  urakkasopimuksen  Kaupunki  ja  kussakin  osatoteutusvaiheessa
tilaajana  toimivat  Osapuolet  yhdessä  kuitenkin  siten,  että  Kaupunki  ja  Osapuolet
vastaavat tässä tarkoitetun väliaikaisen pintarakenteen toteuttamisen kustannuksista
kukin  oman  alueensa  osalta,  eikä  tilaajien  vastuu  urakkasopimuksessa  ole
yhteisvastuullista.   

2- vaihe: 

Katu-  ja  torialueen  pintarakenteiden  toteutuksen  2-  vaiheessa  edellä  1-  vaiheessa
kuvattu  väliaikaisratkaisu  korvataan  kantavan  kerroksen  päälle  tulevalla  lopullisella
asfalttikerroksella,  asennushiekalla  ja  betonikiveyksellä,  jonka  Kaupunki  päättää.
Pintarakenteen toteutuksesta vastaa Kaupunki. Siltä osin kuin kyse on Asuntotonttien
Torialueen  Osien  alueelle  toteutettavasta  pintarakenteesta,  on  toteutuskustannus
sisällytetty Sopimusalueen ko. tonttien luovutushintoihin. 

Edellyttäen,  että  Pysäköintilaitoksen  toteutusvaihe  tämän  mahdollistaa,
pintarakenteiden  toteutuksen  2-vaihe  toteutetaan  Yleisten  Alueiden  sekä
Asuntotonttien  Torialueen  Osien  osalta  samanaikaisesti  osatoteutusvaiheissa  sitä
mukaa,  kun  Sopimusalueen  asuinrakennukset  toteutetaan.  Siltä  osin  kuin  Yleiset
Alueet toteutetaan valmiiksi ennen niihin rajautuvien Osapuolten tonteille sijoittuvien
asuinrakennusten  toteutusta,  toteuttaa  Kaupunki  pintarakenteet  tällöin  valmiiksi
erikseen sovittavassa aikataulussa. 

8.1.1.1.5            Tarkemmasta  menettelytavasta  liittyen  pintarakenteiden  toteutuksen  kilpailuttamiseen  sovitaan  1-
vaiheen osalta erikseen Kaupungin ja ao.  Osapuolten välillä.  Kaupunki  sitoutuu osaltaan tekemään
Yleisten  Alueiden  pintarakenteet  valmiiksi  siinä  aikataulussa  mitä  Pysäköintialueen  toteutus
mahdollistaa  ja  siten,  että  pintarakenteet  valmistuvat  Yleisten  alueiden  osalta  siihen  rajautuvien
rakennusten  osalta  viimeistään  samanaikaisesti.  Edellä  todettu Yleisten  Alueiden ja  Asuntotonttien
Torialueen Osien pintarakenteiden alustava toteutusaikataulu on kuvattu Liitteessä 5.   

8.1.1.1.6 Kaupunki  vastaa  kustannuksellaan  Sopimusalueella  sijaitsevien  kaapeleiden,  johtojen  ja  putkien
poistamisesta ja/tai siirtämisestä asuinrakennusten ja Pysäköintilaitoksen toteutuksen edellyttämässä
aikataulussa  ja  sopii  tähän  liittyvistä  tarvittavista  järjestelyistä  kaapeleiden,  johtojen  ja  putkien
omistajan kanssa. Edellä sanotusta poiketen, Osapuolet vastaavat kukin toteutukseensa tulevan tontin
osalta  maaperästä  löytyvien  käytöstä  poistettujen  kaapeleiden,  johtojen  ja  putkien  poistamisesta
osana normaaleja maanrakennustöitä.  Siltä osin kuin käytöstä poistettujen kaapeleiden, johtojen ja
putkien poistamisesta aiheutuvat kustannukset ylittävät normaalin maanrakentamisen kustannukset
ja/tai  sanottuihin  kaapeleihin,  johtoihin  tai  putkiin  liittyy  ongelmajätteeksi  katsottavia  tai  muuten
haitallisia aineita, vastaa tästä kustannusylityksestä kuitenkin Kaupunki.

8.1.1.1.7 Osapuolet sovittavat Pysäköintilaitoksen toteutusta koskevat suunnitelmansa Kaupungin hyväksymien
katusuunnitelmien mukaisesti.  Kaupungille turvataan aluetta koskevalla yhteisjärjestelysopimuksella
oikeus  johtaa  sadevesiä  Artsinpolulta  Pysäköintilaitoksen  kautta  Paalutorin  pysäköintilaitoksen
sadevesiviemäreihin. 

8.1.1.1.8 Yleisten  Alueiden  ylläpidosta,  peruskorjauksista  ja  uusimisista  vastaa  kustannuksellaan  Kaupunki.
Kaupunki  on  velvollinen  huolehtimaan  näistä  toimenpiteistä  siten,  että  näiden  toimenpiteiden
laiminlyönnistä tai niiden tekemisestä ei aiheudu haittaa Pysäköintilaitokselle, AH-tonttien pihoille ja
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tai Osapuolten asuinrakennuksille (esimerkiksi lumenauraus katualueella ei saa vaurioittaa viereisiä tai
alla  olevia  Osapuolten  omistamia  rakennuksia,  eikä  lumenaurauksen  laiminlyönti  estää
pelastusajoneuvojen pääsyä tai esteettömyyttä pihalla).  Yleisten Alueiden em. vastuista otetaan lisäksi
tarvittavat määräykset Sopimusaluetta koskevaan yhteisjärjestelysopimukseen. 

8.1.1.1.9 Kaupungille  perustetaan Sopimusaluetta koskevalla  yhteisjärjestelysopimuksella  vastikkeeton oikeus
sijoittaa Yleisten Alueiden edellyttämä valaistus  Sopimusalueen asuinrakennusten seinärakenteisiin.
Vastaavasti  Osapuolet  ottavat  asuinrakennusten  suunnittelussa  huomioon  Yleisten  Alueiden
toteutuksen  edellyttämät  seikat.  Kaupunki  vastaa  Yleisten  Alueiden  valaistuksen  toteutuksesta,
ylläpidosta mukaan lukien sähkönkulutus, peruskorjauksista ja uusimisista kustannuksellaan. 

8.1.1.1.10 Kaupungin suunnitelmissa on sijoittaa Ruukkutorille patsas. Osapuolet sitoutuvat Pysäköintilaitoksen
suunnittelussa  huomioimaan  patsaan  sijoittamisen  Pysäköintilaitoksen  rakenteille  aiheuttamat
vaatimukset.  Patsaan  jalustaan  liittyvä  salaojaputki  tulee  voida  liittää  Pysäköintilaitoksen
kansirakenteen  kuivatusjärjestelmään.  Patsaan  sijoittamisen  edellyttämistä  vaatimuksista
Pysäköintilaitoksen  rakenteille  sovitaan  tarkemmin  Maanalaisia  Alueita  koskevassa
maanvuokrasopimuksessa. 

8.1.1.1.11 Yleisten Alueiden käytöstä sekä Pysäköintilaitoksen sijoittamisesta Maanalaisille Alueille otetaan lisäksi
tarkempia määräyksiä Sopimusaluetta koskevaan yhteisjärjestelysopimukseen.     

9 MAA-ALUEITA KOSKEVAT KIINTEISTÖOIKEUDELLISET JÄRJESTELYT 

9.1.1.1.1 Osapuolet  toteavat,  että  Sopimusalueen  asuntotuotantoon  tulevien  tonttien  toteuttaminen  sekä
erityisesti kortteleiden Yhteisten Rakenteiden toteuttaminen, sijoittaminen ja käyttäminen edellyttää
erilaisia kiinteistöoikeudellisia hallinnanjako-, yhteisjärjestely-, rasite- yms. sopimuksia.  Osapuolet ja
Kaupunki  laativat  yhteisjärjestelysopimuksen  koskien  Sopimusalueelle  sijoittuvaa  yhtenäistä
Pysäköintilaitosta  sekä  siihen  liittyviä  asioita.  Mikäli  tämän  yhteisjärjestelysopimuksen  lisäksi
Sopimusalueen toteutus edellyttää muita rasite- tai hallinnanjakosopimuksia, Osapuolet sopivat, että
tällaisten  muiden  sopimusten  laatimisesta  ja  laatimisen  kustannuksista  vastaavat  ne  Osapuolista,
joiden, tai joiden asuntoyhtiöiden, omistamista rakenteista tai alueista kulloinkin on kyse. 

9.1.1.1.2 Osapuolet  päättävät  tässä  tarkoitettujen  kiinteistöoikeudellisten  järjestelyjen  aikaansaamisesta
tarkemmin erikseen. Selvyyden vuoksi todetaan, että tässä tarkoitetut järjestelyt tulee saada kunkin
korttelin ja/tai tontin osalta valmiiksi asuinrakennusten käyttöönoton edellyttämässä aikataulussa. 

9.1.1.1.3 Mikäli  Osapuolet  luovuttavat  Sopimusalueen  tontteja  tai  niitä  omistavia  Asuntoyhtiöitä,  ovat
Osapuolet velvollisia sitouttamaan myös sanotun luovutuksensaajan tässä tarkoitettuun velvoitteeseen
solmia  tarvittavat  kiinteistöoikeudelliset  sopimukset.  Lisäksi  tonttien  ja/tai  asuntoyhtiöiden
luovutukseen sovelletaan, mitä jäljempänä kohdassa 13 on todettu. 

10 RAKENNUSAIKAISET JÄRJESTELYT

10.1.1.1.1 Osapuolet toteavat, että tämän Sopimuksen mukaista Sopimusalueen rakentamista ei voida toteuttaa
ilman rakennusaikaisia ja Sopimusalueen toteutuksen vaiheittaisuudesta johtuvia väliaikaisratkaisuja.
Osapuolet hyväksyvät tämän ja sitoutuvat toimimaan siten, että väliaikaisjärjestelyt voidaan toteuttaa
joustavasti  ja  niin,  että  kunkin  Osapuolen  tai  tämän  omistaman  asuntoyhtiön  omistaman
asuntokohteen  rakennustyöt  saadaan  toteutettua  kohtuullisilla  rakennusaikaisilla  järjestelyillä  ja
vaikeuksitta.   Sopimusalueen  asuntokohteiden  toteutukselle  ei  myöskään  tule  aiheutua
rakennusaikaisista  järjestelyistä  kohtuutonta haittaa.  Osapuolet  sitoutuvat  sietämään kohtuullisessa
määrin  toisten  Osapuolten  asemakaavan  mukaisten  hankkeiden  edellyttämät  rakennusaikaiset
järjestelyt ja niistä aiheutuvan tilapäisen haitan. 

10.1.1.1.2 Rakennusaikaisten  tilapäisjärjestelyiden  toteutus-  ja  kustannusvastuu  määräytyy  vastaavalla  tavalla
kuin edellä kohdassa 5.2.1.1.1.3 on todettu.

10.1.1.1.3 Osapuolet  ovat  velvollisia  huolehtimaan,  että  kunkin  korttelin  hankkeiden  rakentamisaikataulut
tuodaan riittävässä  määrin  tietoon toisille  Osapuolille  ja  aikataulut  sovitetaan yhteen tarvittavassa
määrin. 
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10.1.1.1.4 Sopimusalueelta  mahdollisesti  louhittava  kiviaines  voidaan  korvauksetta  kuljettaa  Kaupungin
osoittamaan  paikkaan,  mikäli  sitä  ei  voida  hyödyntää  Sopimusalueen  rakentamisessa  tai  muussa
Osapuolten toiminnassa.  Louhe siirtyy lähtökohtaisesti sen Osapuolen omistukseen, joka louhinnan
toteuttaa riippumatta siitä, onko ko. tontti tai alue jo luovutettu. 

10.1.1.1.5 Tonttien ja kortteleiden rakennusaikaisista väliaikaisratkaisuista sovitaan edellä todettuja periaatteita
noudattaen  Osapuolten  ja  näiden  omistamien  asuntoyhtiöiden  sekä  Kaupungin  kesken  tarkemmin
erikseen joko korttelikohtaisesti tai laajempina kokonaisuuksina siten kuin Osapuolten ja Kaupungin
kesken sovitaan. 

11 VELVOITEPAIKKOJEN OSOITTAMINEN 

11.1.1.1.1 Sopimusaluetta  koskevan  asemakaavamuutoksen  mukaisesti  liiketilojen  autopaikat  sekä  opiskelija-
asuntojen  autopaikat  saa  sijoittaa  korttelissa  15421  olevaan  Myyrmäen  keskustan  yleiseen
pysäköintilaitokseen.  Tämän  mukaisesti  Osapuolet  sopivat  tällä  sopimuksella,  että  Osapuolten
rakennuksiin toteuttavien liiketilojen edellyttämät rakennuslupien mukaiset velvoitepaikat kuten myös
kaikki  HOAS:n  asuinrakennuksen  rakennuslupien  edellyttämät  velvoitepaikat  osoitetaan  Kaupungin
omistamasta yleisestä pysäköintilaitoksesta korttelissa 15421 rasitteena.

11.1.1.1.2 Velvoitepaikkojen  osoittamisesta  solmitaan  Osapuolten  ja  Kaupungin  kesken  erillinen
rakennusvalvontaviranomaisen  hyväksymä  rasitesopimus  Sopimusalueen  asuinrakennusten
toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa kunkin tontin osalta erikseen. 

12 OSAPUOLTEN YHTEISTYÖN JÄRJESTÄMINEN

12.1 Yhteistyöryhmä

12.1.1.1.1.1 Osapuolet perustavat tämän sopimuksen tarkoittamia asioita ja muita Sopimusalueen toteutukseen
liittyviä  asioita  edistämään  ja  valvomaan  yhteistyöryhmän  (”Yhteistyöryhmä”),  johon  kukin
Osapuolista  nimeää  enintään  kaksi  (2)  edustajaa.  Lisäksi  Yhteistyöryhmään  kuuluu  Osapuolten
nimeämä  Aluekoordinaattori,  joka  toimii  Osapuolten  yhteyshenkilönä  Kaupungin  suuntaan.  Lisäksi
Yhteistyöryhmään voidaan nimittää tai tapauskohtaisesti kutsua ulkopuolisia rakennuttaja- tai muita
asiantuntijakonsultteja. Kaupunki osallistuu Yhteistyöryhmän toimintaan, mikäli käsiteltävä asia koskee
Kaupungin vielä luovuttamattomia alueita tai Yleisten Alueiden toteutusta. 

12.1.1.1.1.2 Yhteistyöryhmän tehtävänä on tämän sopimuksen mukaisten asioiden täytäntöönpanosta sopiminen.
Yhteistyöryhmä kokoontuu 14 vuorokauden kuluessa jonkun Osapuolen tai Kaupungin vaatimuksesta
käsittelemään ja mahdollisuuksien mukaan sopimaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvista ja muista
Sopimusalueen toteuttamiseen liittyvistä asioista.

12.1.1.1.1.3 Yhteistyöryhmä  on  päätösvaltainen,  kun  vähintään  yksi  kunkin  Osapuolen  nimeämä  edustaja  on
paikalla. Siltä osin kuin tässä sopimuksessa ei ole jonkin asian osalta toisin todettu, päätökset tehdään
yksimielisesti.  Edellä todetusta poiketen, mikäli jokin käsiteltävä asia koskee vain joitakin Osapuolista,
päätetään asia ainoastaan näiden Osapuolten nimeämien edustajien kesken. 

12.1.1.1.1.4 Mikäli  Yhteistyöryhmässä  ei  saavuteta  jostakin  asiasta  yksimielisyyttä,  käsitellään  asia  Osapuolten
nimeämien edustajien välisissä neuvotteluissa tämän Sopimuksen periaatteita noudattaen.    Mikäli
jokin asia ei nimettyjen edustajien välisissä neuvotteluissa ratkea,  ratkaistaan asia käräjäoikeudessa
siten kuin jäljempänä kohdassa 14.8 todetaan.  

12.1.1.1.1.5 Osapuolilla on oikeus vaihtaa edustajiaan Yhteistyöryhmässä ilmoittamalla siitä kirjallisesti etukäteen
toisille Osapuolille. 

12.1.1.1.1.6 Siinä  tapauksessa,  että  jonkun  sopimuksen  mukaisen  korttelin  rakentaminen  lykkääntyy  useilla
vuosilla,  Yhteistyöryhmässä  voidaan  päättää  vapauttaa  sellainen  Osapuoli  osallistumasta
Yhteistyöryhmän  toimintaan.  Lisäksi  Osapuolten  rakentamisvelvoitteen  sekä  tämän  sopimuksen
mukaisten muiden velvoitteiden tultua täytetyksi, voidaan Yhteistyöryhmässä päättää vapauttaa myös
tällainen  Osapuoli  osallistumasta  Yhteistyöryhmän  toimintaan.  Yhteistyöryhmän  toiminnasta
vapauttaminen ei kuitenkaan vapauta ko. Osapuolta tämän sopimuksen mukaista velvoitteistaan. 
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12.2 Aluekoordinaattori

12.2.1.1.1.1 Sopimusalueen  toteutuksen  koordinoimiseksi  Osapuolet  nimeävät  Aluekoordinaattorin,  joka  toimii
erityisesti  Osapuolten  ja  Kaupungin  välisenä  yhteyshenkilönä.  Tarkemmista  Aluekoordinaattorin
tehtävistä sovitaan Osapuolten ja Kaupungin kesken kulloinkin erikseen. Aluekoordinaattori nimetään
ennen  ensimmäisen  Sopimusalueen  asuntokohteen  toteutuksen  alkamista,  ja  Aluekoordinaattorin
tehtävät jatkuvat siihen asti, kunnes Sopimusalueen toteutus Osapuolten toimesta on päättynyt. 

12.2.1.1.1.2 Aluekoordinaattorin palkkiosta vastaavat aina ne Osapuolet, joiden kohteita kulloinkin on rakenteilla
ko.  rakenteilla  olevien  kohteiden  Asuinrakennusoikeuksien  Suhteessa.  Velvollisuus  osallistua
Aluekoordinaattorin  palkkion  maksuun  alkaa  kunkin  kohteen  osalta  rakentamisen  aloituksesta  so.
rakennusvalvonnan kanssa pidettävästä aloituskokouksesta ja jatkuu siihen asti, kun 2 kuukautta on
kulunut ko. kohteen käyttöönotosta.  

13  MYYNTIKIELTO JA SOPIMUKSEN VELVOITTEIDEN SIIRTÄMINEN

13.1.1.1.1 Sen jälkeen kun Kaupunki on luovuttanut Sopimusalueen tontin Osapuolelle tai Osapuolen esittämälle
ja Kaupungin hyväksymälle kolmannelle osapuolelle, kukaan Osapuolista tai sanottu kolmas osapuoli ei
saa rakentamattomana luovuttaa Sopimusalueeseen kuuluvaa asuntotuotantoon tulevaa tonttia tai
Sopimusalueen tontin omistavaa asuntoyhtiötä ennen kuin sanottu luovutuksensaaja on sitoutunut
luovutettavan  tontin  omistajalle  tästä  Sopimuksesta  seuraavien  velvoitteiden  täyttämiseen  joko
luovutuskirjassa tai erillisellä muille Osapuolille annetulla kirjallisella sitoumuksella. Edellä sanottu ei
koske Osapuolen yksittäisten asuntojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden myyntiä rakennusvaiheessa
RS-kohteena  edellyttäen,  että  luovuttava  Osapuoli  vastaa  edelleen  tämän  Sopimuksen  mukaisista
velvoitteista.  

13.1.1.1.2 Kukin Osapuolista vastaa lisäksi  mahdollisesta tontin tai  sen omistavan asuntoyhtiön luovutuksesta
huolimatta tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä toisia Osapuolia kohtaan, mikäli
ko. luovutuksensaaja ei velvoitteitaan täytä. 

13.1.1.1.3 Mikäli Osapuolet luovuttavat Sopimusalueen tontteja omistavia asuntoyhtiöitä ulkopuolisille sijoittajille
tai  muille  tahoille  ennen ko.  tontin/korttelin toteutusvaiheen alkamista,  voidaan lisäksi  Osapuolten
yksimielisellä  päätöksellä  sanottu  luovutuksensaaja  ottaa  myös  tämän  Sopimuksen  mukaiseen
yhteistyöhön  ko.  luovutuksen  kohteena  olevaa  korttelia  koskevissa  asioissa,  jolloin  sanotulla
luovutuksensaajalla  on oikeus nimetä edustajansa myös Yhteistyöryhmään vastaavasti kuin  yllä  on
todettu Osapuolten osalta. Tässä tilanteessa luovuttajana oleva Osapuoli vapautuu ko. tontin osalta
tässä Sopimuksessa tarkoitetuista ko. tonttiin liittyvistä velvoitteista. 

13.1.1.1.4 Mikäli jokin tontin osalta ko. Osapuolen varaus tonttiin päättyy, ja ko. Osapuoli on kuitenkin suorittanut
ko.  tontilla  Yhteisiin  Rakenteisiin  tai  pysäköintilaitokseen  liittyviä  rakennustöitä  tai  muita  töitä  tai
maksuja,  jotka  hyödyttävät  tontin  rakentamiskelpoiseksi  saamista,  on  Kaupunki  velvollinen
sisällyttämään ko. tonttia koskevaan luovutukseen ehdon, jonka mukaan tuleva luovutuksensaaja on
velvollinen  korvaamaan  tehtyjen  töiden  kustannukset  ja  maksut  ne  maksaneelle  Osapuolelle.
Tonttivarauksen  erääntyessä  tai  päättyessä  ko.  Osapuoli  on  velvollinen  esittämään  aiheutuneista
kustannuksista  Kaupungille  riittävän  selvityksen.  Samaten  kaupunki  on  velvollinen  sisällyttämään
tulevaan luovutukseen ehdon, jonka mukaisesti ko.  luovutuksensaaja sitoutuu saattamaan loppuun
korttelikohtaiset  ratkaisut,  kuten  vaiheittaisesta  pysäköintilaitoksen  toteuttamisesta  johtuvan
autopaikkojen luovutuksen toisille  korttelin yhtiöille  siten kuin liitteenä olevasta pysäköintilaitoksen
alustavasta vaiheistussuunnitelmasta ilmenee.

14 MUUT EHDOT

14.1 Asiantuntjoiden kustannukset

14.1.1.1.1.1 Sen  lisäksi  mitä  muualla  tässä  Sopimuksessa  on  sovittu,  Osapuolet  vastaavat  tämän  Sopimuksen
tarkoittamaa  hanketta  varten  ostettujen  ulkopuolisten  juridisten  ja  verotuksellisten
asiantuntijapalveluiden kustannuksista Asuinrakennusoikeuksien Suhteessa. 

14.1.1.1.1.2 Osapuolet päättävät asiantuntijapalveluiden hankkimisesta yhdessä. Asiantuntijapalveluiden laskutus
pyritään järjestämään siten, että kukin Osapuolista maksaa osuutensa aiheutuneista kustannuksista
suoraan ao. palveluntarjoajalle erillisiä laskuja vastaan. 
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14.2 Myötävaikuttaminen

14.2.1.1.1.1 Osapuolet  sitoutuvat  parhaansa  mukaan  myötävaikuttamaan  Sopimusalueen  toteuttamiseen  tässä
Sopimuksessa  todetulla  tavalla.  Tämän  mukaisesti  Osapuolet  sitoutuvat  muun  muassa  olemaan
valittamatta toistensa Sopimusalueelle toteutettavia asuntotuotantohankkeita koskevista rakennus- ja
poikkeuslupapäätöksistä. 

14.2.1.1.1.2 Lisäksi  Osapuolet  sitoutuvat  parhaansa  mukaan  edistämään  Yhteisten  Rakenteiden  ja
Pysäköintilaitoksen toteuttamista. Tämän mukaisesti Osapuolet eivät saa kieltäytyä jostakin Yhteisten
Rakenteiden  tai  Pysäköintilaitoksen  toteuttamiseen  liittyvästä  päätöksestä  tai  olla  antamatta
suostumustaan  toisille  Osapuolille  Yhteisten  Rakenteiden,  Pysäköintilaitoksen  tai  toisen  Osapuolen
asuntokohteen toteuttamista  varten edellyttäen,  että  kyse  on  tämän  Sopimuksen  ja  asemakaavan
mukaisesta hankkeesta ja suostumusta edellyttävä seikka ei selvästi loukkaa ko. Osapuolen perusteltua
etua. 

14.3 Sopimuksen muuttaminen

14.3.1.1.1.1 Tämän Sopimuksen muuttaminen edellyttää Osapuolten ja Kaupungin yksimielisyyttä. Muutokset on
ollakseen päteviä tehtävä kirjallisesti ja kaikkien Osapuolten sekä Kaupungin on ne allekirjoituksellaan
vahvistettava.

14.4 Tiedoksiannot

14.4.1.1.1.1 Tähän  Sopimukseen  liittyvät  tiedoksiannot  toisille  Osapuolille  ja/tai  Kaupungille  on  toimitettava
seuraaviin  osoitteeseen tai  sellaiseen uuteen osoitteeseen,  jonka  Osapuoli  tai  Kaupunki  on  muille
Osapuolille ja/tai Kaupungille ilmoittanut.

Hartela Etelä-Suomi Oy
Matti Suonio
matti.suonio@hartela.f

tiedoksi:
Sini Kössi
sini.kossi@hartela.f

Lumo Kodit Kodit Oy
Kristiina Ikävalko
kristiina.ikavalko@kojamo.f

Helsingin Seudun Opiskelija-asuntosäätö sr
Paula Sihto
paula.sihto@saraco.f

Arja Pollari
Arja.pollari@hoas.f

Asoasunnot Uusimaa Oy
Ilkka Murto
ilkka.murto@yrjojahanna.f
harri.hall@yrjojahanna.f

Vantaan kaupunki
Gilbert Koskela
gilbert.koskela@vantaa.f 
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14.5 Sopimusalueen toteuttaminen

14.5.1.1.1.1 Osapuolet sitoutuvat toteuttamaan asuntotontit ja Pysäköintilaitoksen sekä kaupunki  Yleiset Alueet
rakennuslupien,  asemakaavan,  katusuunnitelman kilpailuohjelman ja kilpailuehdotuksen mukaisesti.
Mikäli  näiden  välillä  ilmenee  ristiriitaa,  määräytyy  soveltamisjärjestys  edellä  kuvatulla  tavalla
rakennusluvan ollessa ensisijainen. 

14.6 Voimaantulo

14.6.1.1.1.1 Tämä  sopimus  tulee  voimaan,  kun  kaikki  Osapuolet  ja  Kaupunki  ovat  sen  allekirjoituksellaan
vahvistaneet ja Kaupungin sopimuksen hyväksymistä  koskeva päätös on saanut lainvoiman.  Tämän
sopimuksen mukaiset velvoitteet sitovat Osapuolta kunkin Sopimusalueen tontin osalta kuitenkin vasta
siitä alkaen, kun Kaupunki luovuttaa ko. tontin Osapuolelle tai Osapuolille. 

14.6.1.1.1.2 Sopimus on voimassa, kunnes Sopimusalueen toteutus on saatettu loppuun tai Osapuolet ja Kaupunki
ovat yhteisellä päätöksellään päättäneet tämän Sopimuksen.

14.6.1.1.1.3 Mikäli  Kaupunki  luovuttaa Sopimusalueen tontteja muille  kuin Osapuolille,  on Kaupunki  velvollinen
huolehtimaan siitä, että tällaiset luovutuksensaajat sitoutuvat ko. tonttien osalta tässä sopimuksessa
todettuun erillisellä Osapuolille annettavalla sitoumuksella.

14.7 Alueiden luovuttaminen

14.7.1.1.1.1 Sopimusalueen luovutuksen ehdot sovitaan kauppakirjassa ja maanvuokrasopimuksessa.

14.8 Sovellettava laki

14.8.1.1.1.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

14.8.1.1.1.2 Tästä  sopimuksesta  aiheutuvat  riidat  ratkaistaan  ensimmäisenä  asteena  Itä-Uudenmaan
käräjäoikeudessa. 

14.8.1.1.1.3 Edellä todetusta poiketen, mikäli Osapuolet ja Kaupunki niin yksimielisesti erikseen päättävät, voidaan
riidanalaisesta  kysymyksestä  hakea  ennen  asian  käsittelyä  käräjäoikeudessa  neuvoantava
asiantuntijalausunto.   Tällöin  Osapuolet  ja  Kaupunki  valitsevat  yhdessä  asiantuntijan,  ja  jolleivat
Osapuolet  ja  Kaupunki  pääse  asiantuntijasta  yksimielisyyteen,  valitsee  sen  Keskuskauppakamari.
Asiantuntijan kustannuksista vastaavat Osapuolet ja Kaupunki tällöin yhtäläisin osuuksin.  

15 ALLEKIRJOITUKSET

Tämä Sopimus on viitenä (5) kappaleena, yksi kullekin Osapuolelle ja yksi Kaupungille.

Vantaalla ___. päivänä toukokuuta 2020

Aika ja paikka

Vantaan kaupunki

__________________ ___________________

Aika ja paikka

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätö sr

__________________ ___________________

Aika ja paikka

Asoasunnot Uusimaa Oy

__________________ ___________________

Aika ja paikka
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Lumo Kodit Oy 

__________________ ___________________

Aika ja paikka

Hartela Etelä-Suomi Oy

__________________ ___________________
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