

20.10.1987

✓ Dnro 3954/330 VYH 1983

1 (6)

2

S O P I M U S

Vesi- ja ympäristöhallitus Suomen valtion edustajana sekä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntainliitto, jota jäljempänä sanotaan kuntainliitoksi, Vantaan kaupunki, Keravan kaupunki, Hyvinkään kaupunki ja Sipoon kunta ovat keskenään sopineet kuntainliiton laatiman ja asiasta pyydettyjen lausuntojen perusteella tarkistetun Keravanjoen kunnostussuunnitelman (1985) toimeenpanosta seuraavaa:

1 §

Vesi- ja ympäristöhallitus osallistuu valtion kustannuksella enintään 5 200 000 markan osuudella ja sen mukaisesti kuin valtion tulo- ja menoarviossa myönnetään tarkoitusta varten määrärahoja, Keravanjoen kunnostussuunnitelman toteuttamiseen seuraavan työnjaon ja aikataulun puitteissa.

1. Vesi- ja ympäristöhallitus huolehtii kustannuksellaan Keravanjoen tulvasuojelusta 17. helmikuuta 1986 päivätyn suunnitelman mukaisesti perkaamalla Keravanjokea Matarinkosken niskalta Sipoo-Korso-paikallistien sillalle asti, rakentamalla Matarinkosken niskalle pohjapadon sekä nykyisen Peltotien sillan kohdalle uuden sillan sekä kaivamalla perkaustöiden yhteydessä rantasyvennykset kahta uimarantaa varten. Tulvasuojelutyön valtion osuuden kustannusarvio on 3 400 000 markkaa.

Sipoon kunta ja Vantaan kaupunki vastaavat kumpikin puoliksi Peltotien sillan ja vastaavien tienpenkereiden rakennuskustannuksista siltä osin kuin näitä töitä koskeva lopullinen urakkasumma ylittää 370 000 markkaa.

Jäijonnös oikeaksi todistettu.
vesi- ja ympäristöhallituksessa
HKI 9.11.1993

[Handwritten signature]

Ennen Peltotien sillan suunnittelua tulee Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin hyväksyä sillan paikka ja mitoitusarvot ja samoin hyväksyä lopulliset siltasuunnitelmat.

Sipoon kunta vastaa kahdelta kolmannekselta ja Vantaan kaupunki yhdeltä kolmannekselta kaivumassojen kuljetuksesta yli kolme kilometriä ylittävältä osalta sekä samassa suhteessa myös massojen sijoitusalueiden hankinnasta työmaan käyttöön kaikkien poiskuljetettavien massojen osalta.

Sipoon kunta ja Vantaan kaupunki vastaavat perkaustyon yhteydessä kaivettavien uimarantojen kuntoonpanosta alueillaan sekä poiskuljetettavien sijoitusmassojen viimeistelystä. Muilta osin työalueiden viimeistelyistä vastaa vesi- ja ympäristöhallitus.

Vesi- ja ympäristöhallitus pyrkii saamaan tulvasuojelutyöt valmiiksi kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vesioikeuden päätös on saanut lainvoiman.

2. Vesi- ja ympäristöhallitus osallistuu Päijänne-tunnelista Keravanjoen veden laadun ja käyttökelpoisuuden parantamiseksi otettavan lisäveden hankintajärjestelmän rakennusteknillisiin töihin 1 800 000 markan kustannusosuudella siten, että vesi- ja ympäristöhallituksen osuuteen kuuluu ensisijaisesti työsuorituksena Ronkonkallion tunneliin tulevan pumppaamon sekä paine- että viettoputkien rakentamista ja Panninojan perkausta ja verhoilua sekä lisäksi Ridasjärven lasku-uomaan tehtävän padon rakentamista ylä- ja alapuolisine perkauksineen. Muilta osin lisäveden johtamiseen liittyvistä kustannuksista rakennustöineen, hankintoineen, korvauksineen ja muine kustannuksineen vastaa kuntainliitto. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 3 000 000 mk.

Ridasjärven kunnostus toteutetaan lisäveden hankintajärjestelmään kuuluvan padon ja perkausten avulla kunnostusta vuonna 1982 selvittäneen työryhmän esittämän vaihtoehdon A mukaisena vähäisenä vedenpinnan nostona.

Hyvinkään kaupunki vastaa suunnitelman mukaisten uima- ja venelaiturien rakentamisesta, ruoppauksesta ja sorastuksesta sekä vedenpinnan nostosta johtuvista korvauksista. Lisäveden johtamisesta kuntainliitto ja Hyvinkään kaupunki ovat sopineet keskenään erikseen.

Päijänne-tunnelista otettavan lisäveden hankintajärjestelmän rakennustyöt pyritään toteuttamaan kolmessa vuodessa siitä, kun tarvittavat vesioikeudelliset luvat ovat lainvoimaiset.

3. Satomäen virkistysaltaan ja uimarannan rakentamiseen liittyvistä kustannuksista rakennustöineen, hankintoineen, korvauksineen ja muine toimenpiteineen vastaa Vantaan kaupunki. Allashankkeen kokonaiskustannusarvio on 3 700 000 mk.

Satomäen virkistysallas pyritään toteuttamaan kolmessa vuodessa siitä, kun lisäveden hankintajärjestelmä on käyttöönottokunnossa.

4. Kuntainliitto rakentaa Hanabölenkosken pohjapadon teko-koskineen ennen Satomäen virkistysaltaan rakennustöihin ryhtymistä. Vantaan kaupunki vastaa rakennuskustannuksista.
5. Keravan virkistysaltaan rakentamisen kustannuksista rakennustöineen, hankintoineen, korvauksineen ja muine toimenpiteineen vastaa Keravan kaupunki. Allashankkeen kokonaiskustannusarvio on 6 360 000 mk.

Keravan virkistysaltaan rakentamisaikataulusta vesi- ja ympäristöhallitus ja Keravan kaupunki sopivat erikseen.

6. Satomäen ja Keravan virkistysaltaiden rakentamiseen voidaan ryhtyä vasta sen jälkeen, kun Päijänne-tunnelista otettavan lisäveden hankintajärjestelmä on käyttöönotto-kunnossa.

7. Uimarantojen rakentamisesta huolehtivat asianomaiset kunnat sen lisäksi mitä kohdassa 1. on vesi- ja ympäristöhallituksen työksi määritetty.

2 §

Tässä sopimuksessa mainitun estämättä voi kuntainliiton jäsenkunta ottaa vastatakseen kuntainliitolle osoitetusta velvoitteesta ja kuntainliitto jäsenkunnalle osoitetusta velvoitteesta.

3 §

Vesi- ja ympäristöhallitus hakee valtion puolesta vesilain mukaista lupaa Keravanjoen tulvasuojeluun liittyvän suunnitelman osalta. Muilta osin Keravanjoen kunnostussuunnitelman toimeenpanon vuoksi tarvittavan vesilain edellyttämien sekä muiden lupien ja suostumusten hankinnasta huolehtii kuntainliitto.

4 §

Sipoon kunta ja Vantaan kaupunki huolehtivat kumpikin alueellaan tulvasuojelutyön valmistuttua siihen kuuluvien laitteiden, rakenteiden ja perkausten käytöstä, hoidosta ja kunnossapidosta sekä muista velvoitteista.

Vantaan kaupunki huolehtii Satomäen altaan ja Keravan kaupunki Keravan altaan sekä kuntainliitto muiden tämän sopimuksen mukaan toteutettavien Keravanjoen kunnostukseen liittyvien rakenteiden käytöstä, hoidosta ja kunnossapidosta ja vesi- ja ympäristöhallituksen toimesta tehty rakenteet kaikkine velvoitteineen on otettava vastaan heti, kun työkohteet valmistuvat tai myös keskeneräisinä siinä vaiheessa, kun valtion rahoitus näiden vesi- ja ympäristöhallituksen töiden osalta päättyy.

5 §

Kuntainliitto sitoutuu suoraan omin toimenpitein sekä jäsenkuntiensa välityksellä kehittämään ja edistämään kunnostussuunnitelmassa esitetyin toimenpitein veneily- ja melontamahdollisuuksia, kalastusoloja, rantojen käyttöä sekä vesimaiseman suojelua ja hoitoa.

6 §

Sipoon kunta vähentää Myraksen rakennuskaava-alueen ja Peltomäen alueen asutuksen aiheuttamaa Keravanjoen jätevesikuormitusta kiinteistöille annetuilla määräyksillä ja ohjeilla ja tarvittaessa viemäröintijärjestelyin viimeistään viiden vuoden kuluessa siitä, kun tulvasuojelutyöt on vesi- ja ympäristöhallituksen puolesta saatu toiminnalliseen kuntoon.

7 §

Mikäli edellä tarkoitettu, kustannusten perusteella määriteltä valtion työosuus hintatason muutoksen johdosta merkittävästi muuttuu, voidaan valtion osuuden tarkistus saattaa valtion vuotuisten tulo- ja menoarvioiden käsittelyjen yhteydessä myöhemmin ratkaistavaksi. Tässä sopimuksessa olevat kustannusarviot ovat joulukuun 1985 hintatasossa, vastaten maanrakennusindeksin pistelukua 143.

8 §

Tätä sopimusta on tehty kuusi samansanaista kappaletta, yksi vesi- ja ympäristöhallitukselle, yksi Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntainliitolle, yksi Vantaan kaupungille, yksi Keravan kaupungille, yksi Hyvinkään kaupungille sekä yksi Sipoon kunnalle.

Tämän sopimuksen sisältöä, tulkintaa tai soveltamista koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaisteen Helsingin raastuvanoikeudessa.

Helsingissä 30. lokakuuta 1987

VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS

Ylijohtaja


R. Savisaari

Toimistoinsinööri



Jukka Ruotula


HYVINKÄÄN KAUPUNKI

Apulaiskaupunginjohtaja


Jorma Eerikäinen

Kaupunginsihteeri
KERAVAN KAUPUNKI


Jouni Aaltonen



Pertti Mattila


KUNTA


SIPOON KAUPUNKI

Kunnanjohtaja

Kansliapäällikkö


Ari Vesikkala
kaupunginsihteeri


Erik Melén



Kaj Holmroos

VANTAAN KAUPUNKI

Apulaiskaupunginjohtaja



Seppo Heijnen

Kaupunginsihteeri


Risto Valkama

KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN KUNTAINLIITTO

Liittohallituksen puheenjohtaja


Mauno O. Kiiskinen

Toimitusjohtaja


Ilkka Hirsto

Jäljennös oikeaksi todistettu
vesi- ja ympäristöhallituksessa
HKI 9.11.1993

