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JOHDANTO 
 

Vantaa Golfin hankkeessa alueelle rakennetaan kaikille avoin 18-reikäinen täysimittainen golfkenttä, jolla 

voidaan hankkeen valmistuttua pelata myös kansainvälisiä kilpailuita. Tämän lisäksi alueelle toteutetaan 

Par3-harjoituskenttä, jonka reiät ovat kopioita maailman kuuluisimmista lyhyistä rei’istä. Alueelle 

rakennetaan myös Range-harjoituslyöntialue ja lähipeliharjoittelualue. 

Alueelle rakennetaan golfkentän vaatimat klubitilat sekä kentänhoidon vaatimat tilat. 

Petikon Golf Oy on Supergolf Oy:n ja HLR Golf Academyn yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on osallistua 

tarjouskilpailuun golfkentän rakentamiseksi Vantaan kaupungilta vuokrattavalle maalle. 

1. Toteutamme edullisen kaikille avoimen 18-reikäisen täysimittaisen jokamieskentän, Par3-

harjoituskentän, Range-harjoituslyöntialueen ja lähipelialueen ilman osakesitoumusta. Hankkeen 

avulla vantaalaiset voivat harrastaa golfia edullisesti lähellä asuinpaikkaansa. Tarjoamme ilmaista 

golfia kaikille alle 15-vuotiaille Vantaalaisille nuorille harjoituslyöntialueella ja Par3-kentällä. 

Huomioimme vammaisgolfin ja muut erityisryhmät. 

 

2. Tuotamme Vantaalle merkittävän määrän uusia työpaikkoja. 

 

3. Suunnittelemme hankkeen tiukimpia ympäristövaatimuksia noudattaen. Alueelle tulevat 
ulkoilureitit toteutetaan Petikon luontovirkistysalueen yleissuunnitelman mukaisesti ja 
kenttäaluetta voidaan käyttää muuhun virkistyskäyttöön talviaikana. Kentänrakentamisen parantaa 
nykyisin maanviljelyskäytössä olevan alueen ympäristöarvoja ja alueen rakentamisen toteutetaan 
kansainvälisen GEO-sertifikaatin vaatimusten mukaisesti. 
 

4. Hankkeessa mukana olevat jo pitkään toimineet vakavaraiset yritykset mahdollistavat kentän 
turvallisen rakentamisen ja toiminnan aloittamisen. 

 

Vantaa Golf Oy:n hankkeen menestystekijät: 

1. Yhteistyökumppaneiden oman liiketoiminnan kautta tulee laaja, jo olemassaoleva asiakaskunta 

2. Ammattitaitoinen tiimi 

3. Edullinen investointi mahdollistaa edullisen golfin 

4. Ympäristöasiat ja ekologisuus koko hankkeen taustalla 

 

Tarkoituksemme on rakentaa paras mahdollinen golfkeskus vantaalaisten käyttöön.  
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TOIMIJAN NIMI 
 

Hakemus jätetään perustettavan yhtiön Petikon Golf Oy:n lukuun. 
 
 
VASTUUHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT JA TIIMIN ESITTELY 
 
Hakemuksesta vastaa  ja lisätietoja antaa: 
 
Jari Koski 
040-503 4235 
jari.koski@supergolf.fi 
 
 
Hakemuksen takana olevat pääyhteistyökumppanit:  
 
Supergolf Oy 
 
Supergolf Oy on 2004 perustettu golfalan yritys, jonka liikeidea on ostaa golfkentiltä kausittain 

pelikapasiteettia ja myydä sitä eteenpäin asiakkailleen päivä kerrallaan. Palvelu toimii internetissä 

osoitteessa www.supergolf.fi ja on kasvanut kymmenessä vuodessa yhdeksi merkittävimmistä golfalan 

toimijoista Suomessa liikevaihdon yltäessä 1,2 miljoonaan euroon.  

Tällä hetkellä Supergolfilla on Suomessa n. 60 yhteistyökenttää, sekä Ruotsissa ja Baltian maissa n. 30 lisää. 

Supergolf-palvelun kautta asiakas pystyy pelaamaan kaikilla Supergolfin yhteistyökentillä missä maassa 

tahansa. 

Supergolf on kansainvälinen yritys, sillä sen tytäryhtiö lanseerasi 2014 www.supergolf.se palvelun Ruotsiin. 

Jatkossa Supergolf myös edistää entistä enemmän golfmatkailua Suomeen. 

Supergolfin asiakasrekisterissä on tällä hetkellä yli 20.000 suomalaista golfaria. Näistä noin 66 % asuu 

Uudellamaalla ja pelaa ensisijaisesti kotipaikkaansa lähellä olevilla kentillä. Tämä käytännössä tarkoittaa 

sitä, että Supergolfilla on valmiiksi yli 13.200 golfaria rekisterissään, jotka Supergolf pystyy halutessaan 

ohjaamaan pelaamaan uudella vantaalaisella golfkentällä. Koska golfkentän liiketoimintaa ei makseta 

golfosakkeiden vastikkeilla, on valmis asiakaskunta jopa elintärkeä edellytys, jotta pay & play tyyppinen 

jokamies-kentän toiminta on taloudellisesti hyvissä kantimissa alusta alkaen.  

Supergolf-palvelun avulla golfia harrastavan pelaajan ei tarvitse ostaa golfosaketta tai vuokrata kentältä 

pelioikeutta koko golfkaudeksi, vaan golfari pääsee pelaamaan monipuolisesti ja silti edullisemmin useilla 

eri kentillä maksaen vain pelaamistaan kierroksista. Lisäksi Supergolfin hinnat ovat huomattavasti 

edullisemmat kuin kenttien itsensä myymät green feet, eli golfin kierrosmaksut. Supergolfin 

asiakaslähtöinen ajattelu tukee täydellisesti Vantaa Golfin jokamiesgolfkentän liikeideaa. 

Lisätietoa: 

Supergolf Oy 
Jari Koski     
040 503 4235 
jari.koski@supergolf.fi 
www.supergolf.fi 
 

mailto:jari.koski@supergolf.fi
http://www.supergolf.fi/
http://www.supergolf.se/
http://www.supergolf.fi/
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HLR Golf Academy 

HRL Golf Academy tulee tarjoamaan Vantaa Golfissa laadukkaita opetus- valmennus ja kurssipalveluita 
kaikentasoisille golfareille. Asiakaskuntaan tulevat kuulumaan aloittelijat, harrastajat ja kilpatasolla 
pelaavat. Erityisenä painopisteenä pidetään uusien golfareiden saamista lajin pariin lapsi- ja juniorityön 
kautta. 

HLR Golf Academy toimii tällä hetkellä Helsingin Konalassa sijaitsevassa täyden palvelun 
sisäharjoittelukeskuksessa talviaikaan ja kesäisin toimintaa on Espoon Leppävaarassa sijaitsevassa golf 
harjoittelualueella, Continental Golf Parkissa. HLR Golf Academy vastaa myös opetustoiminnasta ja sen 
kehittämisestä Vihdin Jokikunnassa sijaitsevassa Hill Side Golfissa. Näistä saatu kokemus tullaan 
täysimääräisesti hyödyntämään Vantaa Golfin opetustoiminnassa. 

Continental Golf Parkissa järjestetään Espoon Golfkoulun kanssa yhteistyössä mittava Espoon kaupungin 
opettajien koulutus golfin saloihin. Päämääränä on saavuttaa ja tarjota mahdollisuus kaikille Espoon 
koululaisille tulla tutustumaan golfiin ja mahdollisesti sitä kautta saada uusia nuoria lajin pariin. Viime kesän 
kokemuksen mukaan erityisesti maahanmuuttajataustaiset olivat erittäin kiinnostuneita  ja kokeilivat lajia 
innokkaasti. Malli on todettu tehokkaaksi tavaksi saada uusia lapsia ja nuoria liikkumaan ja uuden 
harrastuksen, golfin pariin. Vastaava konsepti tullaan toteuttamaan myös Vantaa Golfissa yhteistyössä 
Vantaan kaupungin kanssa.  

Vantaa Golfin palvelutarjontaan tulee myös Vantaan Golfkoulu konseptin lisäksi kaikki muut opetus- ja 
kurssitoiminnat. Opetus- ja kurssitoimintaa tullaan järjestämään päivittäin. Erityisenä kohderyhmänä 
pidetään uusia aloittelevia golfareita erityisesti lapset ja nuoret huomioiden. Merkittävä osa 
kurssitoiminnasta on alkeisopetusta ja jatko-opetusta green cardin suorittaneille, jotta heidän pelinsä 
kehittyisi nopeasti paremmalle tasolla. Suomen Golfliiton teettämän tutkimuksen mukaan suurin osa golfin 
lopettaneista tai sitä harkitsevista ovat suurella tasoituksella (hcp yli 27) pelaavia, sillä he eivät koe 
saavansa onnistumisen tunteita kentällä ja nauti sen vuoksi pelaamisesta sekä tuntevat olevansa 
hidasteena parempien pelaajien joukossa. Ryhmäopetuksia tullaan järjestämään myös mm. naisille ja 
senioreille. Kehittyneemmille pelaajille on tarjolla kaikkia golfin opetukseen ja valmennukseen liittyviä 
palveluita yksityisopetusta unohtamatta. 

Lisäksi opetuksessa otetaan huomioon erityisryhmät kuten esimerkiksi vammaisgolf. 

HLR Golf Academy järjestää vuosittain nimeään kantavan naisten ainoan Suomessa pelattavan naisten 
ammattilaiskisan joka on myös samalla euroopan suurin naisten haastajakiertueen kisa. Kisa on järjestetty 
vuodesta 2012 alkaen ja on nimeltään HLR Golf Academy Open, palkintopotissa on rahaa 50 000 €. HLR Golf 
Academy omaa kisan oikeudet Suomessa ja on tehnyt myös aiesopimuksen Ladies European Tourin kanssa 
päätason kilpailun tuomisesta Suomeen 2015 alkaen. HLR Golf Academy on kyseisten kisojen promoottori 
ja oikeuksien omistaja Suomessa. Kansainväliset kilpailut ovat merkittäviä pelimahdollisuuksia suomalaislle 
huippupelaajille sekä mittavan näkyvyyden vuoksi hieno mahdollisuus esim. vantaalaisille yritykselle olla 
mukana yhteistyökumppanina kotikaupungissa tapahtumassa. Sopimuksemme ja osaamisemme 
mahdollistaa kansainvälisten kisojen järjestämisen tulevaisuudessa Vantaan Petikossa. 

Opettavaan henkilökuntaan kuuluu ainoastaan PGA tason koulutettuja opettajia ja valmentajia. Toimintaa 
johtaa PGA jäsen Hanna-Leena Ronkainen. 
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Hanna-Leena Ronkainen 

Yrittäjä HLR Golf Academyn takana on yksi Suomen menestyneimmistä golfaajista. Hanna-Leena Ronkainen 
(os. Salonen) saavutti amatööripelaajana vuosina 1996-2005 yhteensä 23 SM-mitalia, joista 10 kultaista. 
Ammattilaiseksi siirryttyään vuonna 2006 hän pelasi naisten Euroopan Tourilla ja Ruotsin Nordea Tourilla 
saavuttaen kolme voittoa. HLR Golf Academyn hän perusti vuonna 2011 lopettaen samalla aktiivisen 
kilpapelaamisen. 

Menestyvä ja laadukas toiminta vaatii myös jatkuvaa kouluttautumista ja Hanna-Leena on ainoana naisena 
valittu Suomen PGA:n ja Suomen Golfliiton koulutusjärjestelmässä nykyiseen ammattivalmentaja 
tutkintokoulutukseen tasolle 4.  

Hanna-Leena Ronkainen on ainoana kilpatason pelaajana ja myös naisena Suomen Golfliiton 
kilpailutoimikunnassa. 

 

Lisätietoa: 

HLR Golf Academy 
Jari Ronkainen 
040 300 6778 
myynti@golfacademy.fi 
www.golfacademy.fi 
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Kentän suunnittelu:  
 
Martin Ebert, Mackenzie & Ebert 
 
Mackenzie & Ebert Ltd. on golfkenttien suunnitteluun erikoistunut toimisto Englannista. Toimiston 

palveluksessa on kaksi suunnittelijaa, joilla molemmilla on useamman kymmenen vuoden kokemus 

vaativimmista golfkentän suunnittelutehtävistä. Toimisto on voittanut useita kansainvälisiä 

suunnittelupalkintoja. 

Kaikki toiminnot saadaan sijoitettua kaupungille vuokrattavalle alueelle kenttäsuunnittelija Martin Ebertin 

ammattitaidon ansiosta. Ebert on suunnitellut ympäri maailmaa useita kymmeniä kenttiä. Suomessa hän on 

työskennellyt Helsingissä, Tuusulassa, Vihdissä Vierumäellä ja Imatralla. Martin Ebert on avustanut 

suunnittelussa kuutta kymmenestä British Open –kentistä. British Open on maailman arvostetuin 

golfturnaus.  

Lisätietoa: 

Mackenzie & Ebert Ltd 
Martin Ebert 
+44 777 0960 611 
pitchandrun18@aol.com 
www.mackenzieandebert.co.uk 
 
Kentän rakentaminen:  
 
Kai Hulkkonen, Nelson & Vecchio Limited 
 
Nelson & Vecchio Ltd on golfkenttien rakentamiseen ja golkenttähankkeiden suunnitteluun ja johtamiseen 

erikoistunut yritys. Yritys ja sen avainhenkilöt ovat toteuttaneet erilaisia golfhankkeita koko Euroopan 

alueella aina pienistä kunnallisista hankkeista European Tourin vaatimukset täyttäviin laajoihin resort-

kokonaisuuksiin. 

Kentän rakentamisprojektista vastaa Kai Hulkkonen Nelson & Vecchio Ltd yhtiöstä. Nelson & Vecchio ja 

projektinjohtaja Hulkkonen ovat rakennuttaneet useita kenttiä ympäri Eurooppaa. Kai Hulkkosen 

ammattitaito mahdollistaa edullisen, mutta laadukkaan kentän rakentamisen. 

Lisätietoa: 

Nelson & Vecchio Ltd 

Kai Hulkkonen 

+48 694 944 280 

kai.hulkkonen@nelsonvecchio.com 

www.nelsonvecchio.com 

 

 
 
 
  

mailto:kai.hulkkonen@nelsonvecchio.com
http://www.nelsonvecchio.com/
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ALUSTAVA HANKESUUNNITELMA 

Suunniteltu golfkenttä sijoittuu laadullisesti suomalaisten golfkenttien kärkikymmenikköön, sisältäen mm. 

erittäin kattavan kuivatusjärjestelmän, modernin kastelujärjestelmän sekä erittäin korkealaatuiset 

rakennusmateriaalit tärkeimmille pelipinnoille. 

Golfarkkitehdin huolellisella valinnalla ja ammattimaisesti toteutetulla suunnittelun johtamisella 

varmistetaan että tulevan kentän pelillinen ja visuaalinen mielenkiinto on huippuluokkaa ja kaikkien 

käyttäjäryhmien turvallisuus on otettu huomioon hyvissä ajoin ennen suunnittelu- ja rakennustyön 

alkamista. 

Lisäksi kaikki suunnittelu- ja rakennustyöt toteutetaan Golf Environment Organization:in Sustainable 

Development –ohjeistusta noudattaen. 

Golfkentän maisemointiin ja maisemallisuuteen kiinnitetään huomiota jotta golfkenttä on esteettinen ja 

sen vaatimat rakennukset, kuten klubirakennus ja huoltorakennus, istuvat hyvin maisemaan. 

Hakuilmoitukseen viitaten, erikseen todetaan seuraavaa: 

1. Hulevedet 

Hulevedet käsitellään golfkentän alueella jo olevissa altaissa ja alueen eteläpäähän rakennettavassa 

patoaltaassa. Tarvittaessa altaissa voidaan myös pidättää virtaavaa vettä, jolloin tulvariski 

alajuoksulla pienenee. Veden laatua seurataan visuaalisesti sekä säännöllisin väliajoin toistettavalla 

testauksella. 

2. Kastelujärjestelmä: 

Kastelukausi Vantaalla on noin 110 päivää ja golfkentän vedentarve pelikauden aikana on enintään 

20.000 m3. Vesi hankitaan keräämällä sadevedet alueelle rakennettavaan kastelualtaaseen. 

Alustavan kastelusuunnitelman mukaan ja ehdotettuihin ruoholajikkeisiin perustuen porakaivoja tai 

vesijohtovettä ei tulla tarvitsemaan. Golfkentälle suunniteltu automaattinen kastelujärjestelmä on 

käytössä pääosin öisin tietokoneen ohjaamana. Näin kentän vedenkulutus saadaan minimoitua. 

3. Maisemallisuus: 

Golfkentän suunnittelussa, rakentamisessa ja markkinoinnissa tullaan hyödyntämään alueen jo 

olemassa olevaa maisemia. Keinotekoista muotoilua ja muita maisemaan negatiivisesti vaikuttavia 

keinotekoisia elementtejä tullaan välttämään, ja mm. alueen läpi kulkeva oja entisöidään 

luonnontilaan (jos luvat sen mahdollistavat). Lisäksi golfkentän avoimet reuna-alueet pyritään 

muuttamaan luonnonniityiksi. 

4. Klubitalon vedenkäyttö ja jätevedet 

Klubitalon ja huoltohallin käyttö- ja jätevesiasiat suunnitellaan huolellisesti ennakkoon. Liittyminen 

kunnallistekniikkaan Koivurinteen alueella on mahdollista, koska vesijohdon ja viemäröinnin 

vaatimat kaivutyöt voidaan toteuttaa kentän rakentamisen yhteydessä. Tällöin rakentamisessa 

voidaan hyödyntää samoja koneita ja miehiä. Vaihtoehtona on käyttää porakaivoa ja umpisäiliöitä. 

Tiimi: 

Rakentamisesta vastaava projektitiimimme koostuu kokeneista golfrakentamisen ammattilaisista 

myöhemmin sovittavan organisaatiokaavion mukaisesti. 

Arvioitu rakennusaikataulu (päivitetty): 

Rakentaminen aloitetaan alkuvuodesta 2015,  9-reikää ja range auki 2016, 18-reikää auki 2017. Klubitalo ja 

harjoituskenttä valmiit 2018. 
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Muuta: 

Kaikki rakennustyöt toteutetaan Golf Environment Organization:in Sustainable Development –ohjeistusta 

noudattaen (Lisätiedot internetistä: www.golfenvironment.org). Käytännössä tämä tarkoittaa hankkeen 

ympäristönäkökohtien jatkuvaa ja kokonaisvaltaista huomioonottamista, seurantaa ja raportointia sekä 

avointa tiedotusta, luoden asianosaisille mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti hankkeen 

ympäristöarvoihin. 

Kustannusarvio: 

Golfrakentamisen kokonaiskustannusarvio Mackenzie & Ebert:in tekemän alustavan kenttäsuunnitelman 

perusteella on 1.865.000 euroa. 

Vuokra-aika 
 
Maa-alueen vuokra-ajan tulee olla vähintään 30 vuotta investoinnin suuruuden vuoksi. Taloudellisen 
kannattavuuden varmistamiseksi 50 vuoden vuokra-aika olisi toivottava.  
 
Vantaa Golfin alueen muu käyttö 

Golfkentän suunnittelussa on otettu huomioon alueen muu virkistyskäyttö. Golfkentän läpi on suunniteltu 

ulkoilureittejä, joita pitkin muut alueen käyttäjät voivat turvallisesti kulkea golfkentän poikki. Reitit on 

suunniteltu Petikon luontovirkistysalueen yleissuunnitelman vaatimusten mukaisesti. 

Talvella golfkentän alueelle on mahdollista tehdä hiihtolatuja erikseen sovittavien reittien mukaisesti ja 

klubirakennusta voidaan käyttää hiihto- ja ulkoilutapahtumien keskuksena. Alueella voidaan järjestää myös 

muita talvitapahtumia. Kun Pitkäsuon täyttömäen talvivirkistyskäyttöä suunnitellaan, voidaan olemassa 

olevaa golfinfrastruktuuria käyttää tarvittaessa hyväksi. Tämä tarkoittaa mahdollisen lumilautailukeskuksen 

lumetuksen hoitamista golfkeskuksen pumppujen avulla ja klubirakennuksen käyttämistä myös talvisin 

kahvila-ravintolana. Edelleen latujen lumetukseen tarvittava vesi voidaan pumpata golfkeskuksen laitteita 

käyttäen. 

Työllisyysvaikutukset 

Golfkenttähankkeella on sekä rakentamisen että toiminnan aikana merkittäviä työllisyysvaikutuksia 

Vantaalle. Kenttähankkeen rakentamisvaihe kestää kaksi-kolme vuotta. Rakentamisen aikana hanke 

työllistää noin 50 miestyövuotta maansiirto-, asennus- ja talonrakennustöissä. Hankkeen hallinto työllistää 

kaksi henkilöä koko rakentamisajan.  

Kentän toiminnan alettua, työllistävät kentän hoitaminen ja asiakaspalvelutoiminnot noin 12 henkilöä 6-8 

kuukaudeksi joka vuosi ja 1-2 henkilöä jatkuvaan työsuhteeseen. 

Jos Petikon Golf Oy saa Petikon kenttähankkeen rakennettavakseen ja hoidettavakseen, siirtää Supergolf 

Oy toimintonsa Vantaalle, jolloin työpaikkojen määrä lisääntyy 3-4 henkilöllä. 

Rakentamisen tuottama työllisyysvaikutus on siis noin 50 miestyövuotta ja jatkuvana hanke työllistää 

Vantaalla 7-10 miestyövuotta. Petikon Golf Oy pyrkii käyttämään paikallista työvoimaa aina, kun se on 

mahdollista. Erityisesti toiminnan alettua pääosa henkilökuntaa palkataan Vantaalta. 

 
  

http://www.golfenvironment.org/
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TULEVAN GOLFKENTÄN KASTELUJÄRJESTELMÄN KUVAUS 
 

Suunnittelija  
Kastelujärjestelmän suunnittelee englantilainen Irriplan Ltd – yhtiö, vastaavana suunnittelijana Giles 

Wardle. 

 

Yleistä 

Golfkentän suunnittelufilosofiaan ja valittuihin ruoholajikkeisiin perustuen golfkentän kastelujärjestelmä 

rajoittuu ainakin ensimmäisessä vaiheessa viheriöihin, lyöntipaikkoihin ja esiviheriöihin. Väyliä tai 

karheikkoja ei kastella automaattisesti, jolloin koko kentän vedentarve on noin 70% vähäisempi kun 

vastaavalla kokonaan kastellulla 18-reikäisellä kentällä. Kastellun alueen kokonaispinta-ala on noin 7 ha. 

Kasteluvesi saadaan alueelle rakennettavista lammista (enintään 3 kpl), jotka täyttyvät kuivatusjärjestelmän 

kautta alueen sade- ja sulamisvesistä. 

 

 

Golfkentän alustava vedentarve 

Vedentarve on määritelty golfkentän sijainnin, maaperän,  alueen tyypillisten sademäärien ja ilmaston sekä  

rakennusteknisten ratkaisuiden perusteella. Kastelukauden pituus on noin 120 päivää toukokuun alusta 

elokuun loppuun. Alueen keskimääräisten sademäärien perusteella voidaan todeta että kahden 

ensimmäisen vuoden jälkeen (tai kunnes ruohon juuristo on vahvistunut riittävästi) tulee kasteluntarve 

olemaan hyvin vähäinen. 

Vedentarve lasketaan kuivan kesän perusteella (sadannan vajaus noin 100 mm/kk). Tällaisena kesänä 

kentän eri osat tarvitsevat lyhytaikaisesti enintään seuraavat sadetusmäärät: 

Viheriöt    ~28mm/vko 1,36 ha 

Esiviheriöt   ~24mm/vko 3,00 ha 

Lyöntipaikat   ~28mm/vko 1,37 ha 

Harjoitusalueet  ~15mm/vko 1,27 ha (noin) 

Väylät (alustava suunnitelma) ~0mm/vko 0,00 ha 

    7,00 ha 

 

Väylät (kastelunlaajennusoptio) ~15mm/vko 12,00 ha 

    19,00 ha 

 

Maksimi vedentarve lasketaan suunnitteluvaiheessa em. arvoista, mutta alustavan laskelman mukaan 

alueen sademäärä on moninkymmenkertaisesti riittävä kun otetaan huomioon talven ja kevään aikana 

kerätyt sulamisvedet (arviolta 10.000 – 20.000 m3).  

 

Kahden ensimmäisen kauden aikana tarvitaan normaalia enemmän sadetusta jotta nuori ruoho saadaan 

vahvistumaan. Tämä vedentarve otetaan huomioon rakentamista suunniteltaessa siten että kastelualtaat 

täytetään kylvöä edeltävänä talvena. 
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VIIVYTYSALTAIDEN RAKENTAMINEN  
 
Tulevan golfkentän sadevesien käsittely sekä kastelu-/viivytysaltaiden rakentaminen, toiminta ja 

hyödyntäminen hulevesien käsittelyssä: 

 

Suunnittelija 

Osana kastelu- ja kuivatusjärjestelmää kastelualtaat suunnittelee englantilainen Irriplan Ltd – yhtiö. 

 

Yleistä 

Golfkentän kastelujärjestelmää varten rakennetaan kaivamalla alkuperäiseen maaperään 2- 4 

kasteluallasta. Altaat ovat noin 2 – 2,5 metriä syviä ja pinta-alaltaan noin 10.000 m2. Koska altaat ovat 

visuaalisesti tärkeä osa golfkenttää vedenpinnan taso ei saa pudota pisimmänkään kastelusyklin 

vaikutuksesta yli kymmentä senttiä (10 cm). Näin ollen altaiden pinta-ala on tärkeämpää kuin altaiden 

syvyys. 

 

Altaiden rakentaminen 

Altaat rakennetaan kaivamalla nykyisestä maanpinnasta noin 2,5 metrin syvyyteen. Alustavien maaperän 

koemittausten ja silmämääräisen arvion perusteella altaita ei tarvitse vuorata keinotekoisilla ratkaisuilla 

koska alueen maa-aines on  käytännössä vettäläpäisemätöntä savea. Altaiden reunojen osalta joudutaan 

huomioimaan useita seikkoja (mm. vesikasvit, eläimistö, visuaalinen ilme, turvallisuus). 

 

Hulevesien käsittely golfkentän alueella 

Kastelu-/viivytysaltaita voidaan hyödyntää golfkentän kastelun lisäksi muun muassa myös alueen läpi 

virtaavan puron alajuoksun virtaaman säätelyssä. 

1. Mahdollisuus kontrolloida sade- ja sulamisvesiä (esimerkiksi tyhjentämällä lammet syksyllä 

alajuoksun kevättulvien varalta) 

2. Mahdollisuus valvoa ja jossain määrin parantaa alajuoksun veden laatua (esimerkiksi 

seisottamalla mahdollisia alueen ulkopuolelta kulkeutuvia mineraalipitoisia sulamis- tai 

sadevesiä). 

 

Golfkentän vaikutus alajuoksun vedenlaatuun 

Nykyisen ympäristötietoisen kentänhoidon ansiosta vain pieni osa modernista, teknisesti hyvin 

suunnitellusta ja rakennetusta golfkentästä vaatii intensiivistä hoitoa, toisin sanoen ruohon kasvattamista 

(viheriöt ja par-3 lyöntipaikat). Muilla alueilla keskitytään pääasiassa kasvun hillitsemiseen ja ruohon 

leikkaamiseen. Kun samalla lähes koko golfkenttäalue saa ympärivuotisen ja tiheän ruohopeitteen, 

voidaankin arvioida (toki tietämättä nykyisen käytön lannoite- tai kasvinsuojeluainemääriä) että mm. 

vähenevän eroosion ja pienenevän lannoitekuorman myötä alajuoksun vedenlaatu paranee. 
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LIIKENNESUUNNITTELU: PAIKOITUSALUEET JA SAAPUMISREITTI 

Autopaikkojen tarve 

Arvioitu liikennemäärä on noin 200 suoritetta per päivä. Tämä tarkoittaa, että yhtenä päivänä kentällä 

vierailee noin 90 pelaajien autoa. Koko golfvierailun kesto on noin 5 tuntia. Golfkentillä on tutkittu pelaajien 

saapumista pelaamaan ja tutkimuksissa on saatu tulokseksi, että pelaajia saapuu keskimäärin 1,8 henkeä 

autoa kohti. Tämän lisäksi henkilökunta tarvitsee paikoitustilaa noin 10 autolle. 

Kentän ja harjoitusalueiden maksimikapasiteetti sekä henkilökunnan määrä asettaa myös maksimin 

kentällä vieraileville autoille. 

Paikoitusalueen vaatima tila on yhteensä noin 3000 neliömetriä. 

Tarkoitus on, että paikoitusalueet sijoitetaan klubitalon ympäristöön erillisen suunnitelman mukaisesti. 

Tämän lisäksi paikoitusta järjestetään levennettävän sisäänajotien laidassa. Henkilökunnan tarvitsemat 

pysäköintitilat sijoitetaan huoltohallin yhteyteen erillisen suunnitelman mukaisesti. 

Pysäköintialueita voidaan käyttää talvisin julkisen liikunnan ja ulkoilun pysäköintialueina. 

 

Sisäänajotie 

Sisäänajotie levennetään sellaiseksi, että se riittää viranomaisten vaatimuksille ja kaavoitukselle. 

Rakentamisen aikana sisäänajotien kunnosta huolehditaan sellaisena että se säilyy ajokelpoisena koko 

rakennusajan. Kentän rakentamisen loppuvaiheessa tie kunnostetaan ja asfaltoidaan. 
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ALUSTAVA RAHOITUSSUUNNITELMA 
 
Rakentamisen budjetti 

Petikon Golf Oy:n suunnitteleman kentän rakentamisen budjetti ensimmäisessä kahdessa vaiheessa on 

noin 1,865 miljoona euroa. Kolmannessa vaiheessa toteutetaan pysyvä klubitalo, jonka budjetti on noin 500 

000 euroa. Tämän lisäksi rakennetaan golfkentän vaatimat huoltotilat, joiden kustannusarvio on 200 000 

euroa. Yhteensä hankkeen arvo on noin 2,6 miljoonaa euroa. 

Rahoitus 

Hankkeen takana olevat yritykset investoivat kenttään omana rahoituksena noin 1,0 miljoonaa euroa. Tällä 

hetkellä yhtiöllä on alustavia sijoituslupauksia noin 850 000 euroa. Loppuosa investoinnista kustannetaan 

pankkilainalla ja tulorahoituksella. Investoinnin jakautuminen useammalle vuodelle tarkoittaa sitä, että 

ulkopuolisen rahoituksen tarve on huomattavasti pienempi. Investointia pystytään rahoittamaan myös 

käyttötalouden tuloista. Suunnitellut vieraan pääoman tarve on noin 1,0 miljoonaa euroa. Rahoituksesta on 

saatu alustava lainalupaus suomalaisesta pankista. Tarkemmat rahoitusneuvottelut voidaan käynnistää 

vuokrasopimuksen solmimisen ja sen kiinnittämisen jälkeen, koska tällöin yhtiö voi käyttää lainan 

reaalivakuutena vuokrasopimusta. 

Käyttötalous 

Hankkeen on laskettu tuottavan kierrosmaksuina vuodessa noin 800 000 euroa. Kierrosmaksujen 

suuruudeksi on laskettu keskimäärin 40 euroa ja kierrosmääräksi 20 000 kierrosta. Tämän lisäksi muista 

tuottoja odotetaan tulevan ravintola- ja opetustoiminnasta noin 300 000 euroa. Yhteensä, kun hanke on 

kokonaan toiminnassa, yhtiön liikevaihto-odotus on noin 1,1 miljoonaa euroa. 

Golftoiminnot aiheuttavat noin 600 000 euron kulut toiminnan ollessa käynnissä. Opetus- ja 

ravintolatoiminta aiheuttaa 200 000 euron menot. Yhteensä kulut ovat noin 800 000 euroa. 

1,0 miljoonan euron lainasta aiheutuu korkokuluja noin 50 000 euroa vuodessa viiden prosentin 

korkokannalla. Seitsemän vuoden laina-ajalla vuotuinen lyhennys on noin 145 000 euroa, jolloin 

rahoituksen ja lyhennyksen yhteissumma vuosittain on noin 195 000 euroa. 

Näillä laskelmilla yhtiön vuotuinen tulos on noin 100 000 euroa. 

Miksi ei saa investoida liikaa? 

Koska Petikon golfkenttähankkeen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on tarjota edullisia golfin 

pelimahdollisuuksia, on erittäin tärkeää, että kenttähankkeen budjetti ei ole liian suuri. Kaupungin tulee 

varmistua oman riskinsä pienentämiseksi siitä, että kentän taloudenpito on ylipäätään mahdollista, eikä 

aiheuta jatkuvaa tappion mahdollisuutta omistajille. Jatkuvat tappiot lisäävät luonnollisesti konkurssin 

mahdollisuutta. Konkurssin jälkeen toiminnan jatkaminen on epäselvää ja mahdollisuus kaupungin 

väliintuloon kasvaa. 

Järkevällä sijoituksella on mahdollista tehdä toimivaa liiketoimintaa, jolloin asiakkaiden maksama 

kierroshinta säilyy edullisena. 

 

Petikon golfkentän kaltaisissa Pay & Play hankkeissa pääosa tuloista muodostuu pelaajien maksamista 

kierrosmaksuista. Suomessa 18-reikäisellä golfkentällä pelataan keskimäärin noin 20 000 kierrosta golfia. 
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Kentänhoito vaatii pääkaupunkiseudulla keskimäärin noin 600 000 euron vuosittaisen kentänhoitokulut 

(Laskelma sisältää ainoastaan golfkentän toiminnot). Riskisijoituksen, joksi golfkenttähanke on luettava, 

oman pääoman tuottovaatimus on noin 10 %:a. Kun kenttäinvestoinnin suuruus on noin 2 miljoonaa euroa, 

taloudellisen tavoitteen toteutumiseksi riittää alle 40 euron pelimaksu. Jos kenttäinvestoinnin suuruus on 6 

miljoonaa euroa, nousee tarvittava pelimaksu jopa 80 euroon. 

 

Kuva: Investoinnin suuruuden vaikutus pelimaksuun 

 

Liian suuri kenttäinvestointi vaikuttaa siis suoraan maksettavan golfkierroksen hintaan. Kallis ei ole parempi 

tavoiteltaessa edullista golftarjontaa Vantaalle. 
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ALUSTAVA ARVIO KENTÄN KÄYTTÄJÄKUNNASTA 

Tarkoituksenamme on rakentaa Vantaan Petikkoon ns. Pay & Play golfkenttä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

Vantaa Golfin golfkentälle ei tarvitse ostaa osaketta tai olla edes minkään golfseuran jäsen. Vantaa Golfin 

kentälle ovat tervetulleita kaikki pelaajat. Projektin yksi suuri tavoite on saada golfin aloituskynnystä 

alemmas jotta lajin pariin saadaan houkuteltua enemmän ihmisiä.  

Golfkentälle ei ole myynnissä golfosakkeita, vaan pelaajat maksavat pelaamisestaan joko kausimaksuilla, 

kertamaksuilla eli green feellä tai muilla kunkin tarpeisiin parhaiten sopivilla paketeilla. Koska kenttä ei ole 

osakaskenttä, sitä pyöritetään asiakkaiden ehdoilla ja eri asiakasryhmien tarpeet otetaan hyvin huomioon. 

Kaikentasoiset pelaajat ovat tervetulleita Vantaa Golfin kentälle, joka haastaa pelaajat aloittelijoista 

huippupelaajiin. Aloittelijat voivat tutustua lajiin HLR Golf Academyn tarjoaman opetustoiminnan kautta 

harjoitusalueilla ja PAR 3-kentällä. Pidemmälle ehtineet voivat hioa taitojaan harjoitusalueilla sekä 

täysimittaisella kentällä. HLR Golf Academyn tarjonta kattaa myös Suomen huippupelaajien valmennuksen.  

Tarkoituksenamme on tarjota asiakkaille juuri sellainen tapa golfata kuin he itse haluavat: 

- Kausipelioikeus (koko kauden vapaa pelioikeus kiinteällä hinnalla) 

- Edulliset green feet  (kertamaksut) 

- Pelilippupaketit 

- Yrityspaketit 

- 9-reiän kierrokset edullisesti aamu- ja ilta-aikoina 

- Alennukset opiskelijoille, varusmiehille, työttömille 

- Alle 15-vuotiaille Vantaalaisille ilmaiset pelimahdollisuudet harjoituskentällä sekä 

lyöntiharjoitusalueella 

- Vantaan Golfkoulu (vrt. Espoon Golfkoulu) 

- erityisryhmä- ja vammaisgolfharjoitukset ja -ryhmät 

Tämän kenttähankkeen taustavoimana olevan Supergolfin asiakkaat pelaavat vuosittain Vantaa Golfin 

vaikutusalueella olevilla yhteistyökentillä lähes 20.000 golfkierrosta.  Supergolfin asiakkailleen tarjoaman 

golfkapasiteetin rajallisuuden vuoksi kierroksia jäi kuitenkin pelaamatta useita tuhansia. Supergolf pystyy 

ohjaamaan uudelle Vantaa Golfin kentälle suuren osan muilla kentillä pelatuista kierroksista. Supergolfilla 

on siis tarjottavanaan valmis asiakaskunta pääkaupunkiseudulla, jolla on halu pelata enemmän golfia.  

Vaikutuksista Vantaan muihin kenttiin 

Vantaalla on tällä hetkellä vain kaksi golfkeskusta (Keimola Golf Vantaa ja Hiekkaharjun Golf), joissa on 

yhteensä 2,5 kappaletta 18-reikäiseksi muutettua kenttää. Tämä on vain noin 10 %:a vaikutusalueen 

tarjonnasta. Koska golftarjonta Vantaalla on näin vähäistä verrattuna ympäristökuntiin, Vantaa Golfin 

hanke ei tule merkitsevästi vaikuttamaan vantaalaisten golfkeskusten toimintaedellytyksiin. Kentälle 

tulevat pelaajat siirtyvät pääosin Vantaan ulkopuolisilta kentiltä.  
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