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YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIVISTON KAUPUNKIKESKUS 1:N ASUNTORAKENTAMISESTA

1.1

1.2

1.3

Kiviston kaupunkikeskus 1 -alue sijaitsee Kiviston keskustassa Kehdradan kummallakin
puolella, sisaltden asuntorakentamista, kauppakeskuksen, liikerakentamista, toimitila-
rakentamista, pysakointilaitoksia, linja-autoterminaalin, katualuetta ja Kehéradan rau-
tatiealuetta. Yhteistoimintasopimuksen alue sisaltda Kivistén kaupunkikeskuksen 1 —
asemakaava- ja asemakaavan muutosalueesta asuntorakentamista sisaltdvan asuin-
korttelin 23195 seka korttelin 23196 tontit 1 ja 2 ja LPA-tontin keh&radan eteldpuolella.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,3 ha.

Sopijapuolet

Vantaan kaupunki, y-tunnus 0124610-9
Asematie 7, 01300 Vantaa
(jaljempana Kaupunki).

NCC Rakennus Oy, y-tunnus 1765514-2
PL 13, 00281 Helsinki
(jéliempana NCC)

Skanska Talonrakennus Oy, y-tunnus 1772433-9
PL 114, 00101 Helsinki
(jéliempana Skanska)

Jaljempéna Skanska Talonrakennus Oy:std ja NCC Rakennus Oy:sté kdytetddn yhdessa
nimitysta “Toteuttajat”.

Sopimusalue

Sopimusalue kasittaa Kiviston kaupunkikeskus 1:n asemakaavan ja asemakaavan muu-
toksen sekd tonttijaon 230800 mukaisen asuntokorttelin 23195 seka korttelin 23196
asuntotontit 1 ja 2 sek& LPA-tontin (jéljempana Sopimusalue). Sopimusalue rajautuu
luoteessa Kehérataan, lannessa Topaasiaukioon, lounaassa Topaasikujaan ja korttelin
23196 tonttiin 8, kaakossa Sitriinikujaan ja korttelin 23196 tonttiin 3 seka koillisessa
Keimolantiehen (ent. Vanha Nurmijarventie) ja Juhani Paajasen aukioon. Sopimusalu-
een pinta-ala on noin 1,3 ha. Sopimusalue on merkitty liitekarttaan 1.

Axel Sandellin ja Greta Sandellin kuolinpesét ja Kaupunki ovat sopineet esisopimuksin
tekevansa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 230800 voimaan tullessa kiinteis-
tokaupan, jolla kaupunki saa omistukseensa Sandellien kuolinpesien omistamat sopi-
musalueella sijaitsevat maa-alueet. Maanluovuttajana Toteuttajille on yksin Kaupunki.

Sopimusalueeseen ei sisélly korttelin 23196 tontti 3, jonka maa-alueen nykyiset omista-
jat Axel Sandellin ja Greta Sandellin kuolinpesat ovat pidattaneet omaan omistukseen-
sa.

Sopimuksen tausta

Kaupunginhallitus paatti 15.4.2013 antaa NCC:lle ja Skanskalle yhteisen suunnitteluva-
rauksen Kiviston kaupunkikeskuksen alueelle, joka sisalsi myds korttelien 23195 ja
23196 asuntotontit. Kaupunginhallitus p&atti jatkaa NCC:n ja Skanskan yhteistd suun-
nitteluvarausta 2.12.2013 ja 17.11.2014. Jatkettu suunnitteluvaraus on nyt voimassa
31.12.2015 asti.

Kaupunginhallitus p&aatti 20.10.2014 kaupunkisuunnittelulautakunnan 13.10.2014 te-
kemasta esityksestd asettaa asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuk-
sen seka tonttijakoehdotuksen nro 230800 nahtdville ja pyytad siitd lausunnot. Nahta-
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villé olon jalkeen tehtiin vahaisia tarkistuksia. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyvak-

synyt 1.6.2015 paivatyn asemakaavan osaltaan 1.6.2015. Asemakaavakartta on liit-
teena 2.

Asemakaavasuunnittelu perustuu kestévan kehityksen ja One Planet Living —konseptin
eri osa-alueiden huomioimiseen.

Koska Sopimisaluetta ei ole tarkoitus toteuttaa NCC:n ja Skanskan yhteishankkeena,
Sopimusalueelle sijaitsevat asuntotontit jaetaan Kaupungin toimesta kahteen osaan.
Kaupunki on osoittanut toisen tonttikokonaisuuden NCC:n ja toisen tonttikoko-
naisuuden Skanskan toteutettavaksi. Toteuttajien toteutettavaksi tulevat tontit on
eritelty jéljempéna kohdassa 13 seka lisaksi liitteessa 3.

Sopimuksen tarkoitus ja tavoite

Talla sopimuksella sovitaan kaupunginhallituksen 15.4.2013 valitsemien Toteuttajien ja
Kaupungin kesken Sopimusalueen asuntojen tuottamisesta ja markkinoinnista seka
tonttien luovuttamisesta. Lisaksi talla sopimuksella sovitaan alueen pysakointijarjeste-

lyistd sek& alueelle toteutettavasta jétteiden kerdysjérjestelmdsta aiheutuvista velvoit-
teista.

Yleisend tavoitteena on toteuttaa osayleiskaavan mukaisesti, likenteellisesti Kehéra-
taan ja Kiviston asemaan tukeutuva tehokas asuntoalue yhteistydssa Toteuttajien
kanssa osana Kivistén kaupunkikeskusta. Kokonaisuuden tulee téyttdd kaavaselostuk-
sessa esitetyt laatukriteerit.

Tehtavajako

Toteuttajat toimivat heille osoitetuilla alueillaan Sopimusalueen toteuttajina ja vastaa-
vat tonttiensa suunnittelusta, toteutuksesta ja markkinoinnista jaljempéna téssé sopi-
muksessa mainitulla tavalla. Selvyyden vuoksi todetaan silté varaita, ettd mikali olisi
kyse valtion tukemasta asuntotuotannosta, hankkeiden toteutuksesta vastaavat ulko-
puoliset rakennuttajat, joille Kaupunki luovuttaa tontit, kuten kohdassa 6.3 on todettu.

Kaupunki suunnitteluttaa ja rakennuttaa Sopimusalueen kunnallistekniikan kokonaisuu-
dessaan Kaupungin yleisten kaytantéjen mukaisesti. Sopimusalueen ulkopuolisen kun-
nallistekniikan toteuttamisesta on sovittu kohdassa 10.

Kaupunki luovuttaa Sopimusalueen tontit siten, kuin jaljempana kohdassa 13. on esi-

tetty.

Kaupungin perustama yhti¢ Kiviston Putkijate Oy (jaljempana KPJ) vastaa alueen
jatteen putkikerdysjérjestelman suunnittelusta, rakentamisesta, kdytosta ja ylldpidosta
siten, kuin jaljempana 11. kohdassa on sovittu.

Suunnittelu- ja toteutusperiaatteet

Kaavoitus ja taiteen konsepti

Kaupunki on laatinut yhteisty6ssa Toteuttajien ja konsulttien kanssa lopullisen asema-
kaavaehdotuksen sekd tarvittavat selvitykset luottamuselintensa hyvaksyttaviksi. Kau-
punki on vastannut ja vastaa kaavoituksen kustannuksista lukuun ottamatta varaus-
paatoksessd vahvistetun tyonjaon mukaisten Toteuttajien valitsemien konsulttien
suunnittelu- ja hankeselvittelykustannuksia.

Toteuttajat laativat yhteistyossé kaupungin kanssa korttelialueille taiteen konseptin,
jonka mukaisesti taide huomioidaan kohteiden toteutussuunnittelussa. Taide liitetaan
asemakaavan mukaan suunnittelun alkuvaiheessa kaikkeen arkkitehtuuri- ja
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ymparistésuunnitteluun. Taiteen konseptin hyvéksyy kaupunkisuunnittelulautakunta
ennen rakennuslupien mydntamista.

Suunnittelu

Sopimusalueen suunnittelu ja toteutus perustuvat asemakaavaan, kaavasuunnittelu-
vaiheessa maariteltyihin laadullisiin tavoitteisiin seka Taiteen konseptiin. Suunnittelussa
kaytetdan yhteisesti sovittuja, kokeneita suunnittelijoita, joilla on nayttdé korkealuok-
kaisesta ja ymparistdasiat huomioon ottavasta suunnittelusta. Rakennusten suunnitte-
lussa on kiytettdva padsaantdisesti edella mainittuja, asemakaavasuunnitteluun jo
osallistuneita konsultteja.

Asuntorakenne

Sopimusalueen rahoitus- ja hallintamuodoista sekd asuntojakaumasta paattavat toteut-
tajat itse kuitenkin siten, ettd paaosa tulee olla omistusasuntoja.

Mikali jompikumpi Toteuttajista rakentaa /rakennuttaa Sopimusalueella kohteen toiselle
toteuttajalle tai ulkopuoliselle taholle, joka jaa kohteen omistajaksi tai jolta toteuttajan
perustama asunto-osakeyhtid vuokraa tontin, voi Kaupunki myyda tontin suoraan sen
lopulliselle omistajalle.

Mikali tontille toteutetaan valtion tukemaa tuotantoa, niin Kaupunki luovuttaa tontin
suoraan rakennuttajalle.

Alueen toteuttaminen

Sopimusalue toteutetaan siten, ettd kunkin Toteuttajan ensimmadisen asuntorakenta-
miskohteen on kaynnistyttava viimeistaan yhden (1) vuoden sisalla kohdan 13. mukai-
sesti toteutettavasta ensimmaisestd tonttikaupasta. Témén jalkeen Toteuttajan on
kaynnistettiva keskimaarin 18 kk:n valein vahintaén yksi asuinkohde. Kaikki kohteet on
oltava rakenteilla viimeistaan kahdeksan (8) vuoden kuluttua kohdan 13. mukaisesti to-
teutettavasta ensimmaisesta tonttikaupasta. Mikéli rakentaminen jostain syysta viivas-
tyy Toteuttajasta riippumattomista syista, pidennetdan edelld mainittua kahdeksan (8)
vuoden aikaa viivastyksen vaatimalla ajalla Kaupungin noudattaman kaytannén mukai-
sesti.

Tonttien luovutuksessa sopimussakot maaraytyvat kulloinkin kaupungissa noudatetta-
vien Kaupungin asuntotonttien luovutusehtojen mukaisesti. Poikkeuksena niista on so-
vittu ensimmaisen asuntorakennuskohteen kdynnistymisen sopimussakoksi 333.333,50
euroa kummankin Toteuttajan osalta.

Mik&li jompikumpi Toteuttajista perustelluista syistd luopuu tonttivarauksestaan tai ei
pysty aloittamaan tontin rakentamista sovitussa aikataulussa, Kaupunki valitsee ko.
tontille toteuttajan. Sen lisaksi, mita jaljempana kohdassa 10. on sanottu ulkoisen kun-
nallistekniikan korvauksen ja kohdassa 12. kortteliin 23196 (LPA) toteutettavien auto-
paikkojen korvaamisesta, luopujalla ei ole oikeutta saada mitéén korvauksia suunnitte-
lu- ja muista ko. tonttiin kohdistuvista kustannuksista ja maksuista.

Mikali jompikumpi Toteuttajista kieltdytyy ilman perusteltua syyta toteuttamasta tont-
tia/tontteja, niin Kaupunki voi kieltdytya myymasta sille muita tontteja Sopimusalueel-
ta. Nain vapautuvan tontin/tontit Kaupunki voi myyda vapaasti kolmannelle osapuolel-
le, joka voi olla my6s toinen Toteuttajista.

Kehiradan LRA -alueen viereen rakentaminen ja raideliikenteen melun- ja
tarinantorjunta

Asemakaava sallii rakentamisen Kehadradan LRA-alueen viereen. Ostajat ovat tietoisia
Keharadan toteutussuunnitelmista ja niiden hankkeelle aiheuttamista rajoituksista. So-
pimusalueen raja kulkee rautatiealueen reunalla siten, ettd kaikki rautatien vaatimat
kantavat rakenteet, laitteet ja kalustot sijaitsevat myytavien tonttien ulkopuolella, ei-
vitka ne siten rajoita kiinteiston kohteen kayttoa. Rautatiealueen valittdmaan laheisyy-
teen rakennettaessa on huomioitava Liikenneviraston turvallisuusohjeet ja laadittava
ohjeiden edellyttamé riskienhallintasuunnitelma Liikenneviraston hyvaksyttavaksi.
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Junaliikenteen aiheuttamasta runkomelu- ja tarindvaikutusten torjumisesta tulee laatia
selvitys rakennusluvan yhteydessa seka asentaa rakenteisiin suunnitelmien edellyttd-
mat tarindvaimentimet ja toteuttaa tarvittavat meluntorjuntaratkaisut. Tarinavaimenti-
met tms. jadvat tontit omistavien asuntoyhtididen omistukseen ja kunnossapitoon.
Myds asemakaavassa on edellytetty runkomelun ja -térindn huomioimista suunnitelmis-
sa ja rakenteissa. Kaupunki sitoutuu neuvottelemaan Toteuttajien kanssa mahdoilisista
junaliikenteen aiheuttaman runkomelu- ja tarindvaikutuksen torjumisen rakennushank-
keille aiheuttamien merkittavien ylimaaraisten kustannusten korvaamisesta Toteuttajil-
le. Pastosvalta on Kaupungilla ja lahtdkohtaisesti Kaupunki noudattaa omaksumaansa
kayténtda vastaavissa tapauksissa.

Liikennemeluntorjunta, rakentamisjarjestys

Suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava myds tielikennemelu, jonka torjun-
nasta on myos asemakaavassa maarayksia ja ohjeita. Rakentamisjérjestys maaraytyy
osin meluntorjunnan perusteella, mistd syysta kaavassa on esitetty asuntotonttien to-
teutusjarjestys. Rakennusvalvonta voi hyvaksyd muunkin jarjestyksen, mikali asiantun-
tijaselvityksilla voidaan osoittaa meluntorjunta ratkaistuksi muussa jérjestyksessa.

Kaupungin koolle kutsuma yhteistyéryhma Kiviston kaupunkikeskuksessa

Kaavan hyvéksymisen jalkeista suunnittelun ja rakentamisen ohjausta ja koordinointia
varten perustetaan yhteistyéryhma. Kaupunki ja Toteuttajat valitsevat omat edustajan-
sa yhteistyoryhmaan, jonka puheenjohtajan nime&a Kaupunki.

Kaupungin koollekutsumassa kaupunkikeskuksen yhteistydryhméssa keskustellaan mm
seuraavista asioista:

« suunnittelun ja rakentamisen seuranta

« kunnallistekniikan rakentamisaikataulu

« alueen kokonaisilme ja yhdessa valittujen laatutavoitteiden ja arvojen toteutuminen

« taiteen konseptin toteutuminen

« pysakointijarjestelyt

« putkijatejarjestelman aikataulu

Toteuttajat osallistuvat Yhteistydryhmassé edelld mainittujen tavoitteiden toteuttami-
seen seka omalta osaltaan edesauttavat kaupungin tavoitteiden ja teemojen toteutu-
mista kattavasti Kiviston alueella. Yhteistydryhmén tehtdvéna on myds ohjata alueen
suunnittelua ja toteutusta siten, ettd Kaupungin ja Toteuttajien yhdessa valmistelemat

tavoitteet alueen hyvésta kaupunkikuvasta ja laatutasosta toteutuvat parhaalla mahdol-
lisella tavalla.

Kunnallistekniikka ja tonteille padsy

Kaupunki suunnittelee ja rakentaa kustannuksellaan alueen kunnallistekniikan yleisten
vantaalaisten suunnitteluohjeiden ja -periaatteiden mukaisesti soveltaen Kuntatekniikan
ja joukkoliikennejaoston 22.11.2011 § 8 toteutussuunnittelun pohjaksi hyvaksymaa De-
signManualia, Taidekivien ja -valojen DesignManualia.

Kaupunki pyrkii my&tavaikuttamaan mm. tilapéisten ajoyhteyksien ja tydmaan vesi-
huoltoliittymien sijoittamisen osalta siten, ettd ensimmadisten rakennuspaikkojen asuin-
talojen rakentamisen aloittamiseen on valmius yhdeksén (9) kuukauden kuluessa ase-
makaavan voimaantulosta lukien, kuitenkin aikaisintaan 1.6.2016, jonka jélkeen tontin
kaivu- ja muut rakennustydt on mahdollista aloittaa ilman kunnallistekniikasta johtuvia
viivytyksia. Kaupunki ilmoittaa, etté tonteilla sijaitsevat putket, johdot ja viemarit on jo
poistettu kaytdsta. Mahdolliset putkien, kaivojen ym. poistamiset suoritetaan kokonai-
suudessaan Ostajien toimesta ja kustannuksella. Liitteessda 4 on esitetty Tyomaalii-
kenteelle sallitut /ohjeelliset liilkenneyhteydet katualueilta.
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Kaupunki rakentaa Topaasikujan liikennditavaan kuntoon seka vesihuollon runkolinjas-
tot katualueilla 12 kuukauden kuluessa asemakaavan voimaantulosta. Sopimuksen liit-
teend 5 on Katujen alustava rakentamisaikataulu ja rakennettavat katuosuudet.

Kaupunki toteuttaa Topaasikujan, Topaasiaukion ja Juhani Paajasen aukion viimeistely-
ty6t niihin rajoittuvien tonttien talonrakennustéiden valmistumisen jélkeen vaiheittain.
Aikataulut madraytyvat sekd asuntokortteleiden ettd liikekeskuksen eri osien ja vaihei-
den vaimistumisaikatauluista.

Vesijohto-, vieméri- ja kaukolampdverkkoon liittyminen

Sopimusalueelle toteutettavat tontit ja rakennukset tulee liittda yleiseen vesijohtoon ja
jatevesiviemériin seka hulevesiviemariin. Liittyminen vesijohto- ja viemariverkkoon
tapahtuu liittymishetkelid voimassaolevin tavanomaisin liittymisehdoin, ja liittyja suorit-
taa kaupungissa toimivalle vesihuoltolaitokselle liittymishetkella toimivaltaisen
viranomaisen vahvistamat kulloinkin voimassa olevat liittymismaksut. Korttelialueen
sisaiset vesihuoltolinjat kuuluvat Toteuttajien vastuulle.

Vesihuoltolaitos perii vesijohtovedestd toimivaltaisen viranomaisen vahvistamaa
kulloinkin voimassaolevaa kulutusmaksua ja jatevesimaksulain mukaista kéyttdmaksua.

Mikali nykyinen kaytantd muuttuu, sovelletaan myOs sopimusalueella muuttuneita
maksuja.

Toteuttajat sitoutuvat liittdmaan alueen rakennukset kaukolampdverkkoon kustannuk-
sellaan. Rakennusten ja kayttdveden ldmmitys on toteutettava padosin kaukolammalla.
Rakennusten l@ammityksen kaukoldmmonliittymisvelvoitteesta voidaan luopua, jos ra-
kennukset toteutetaan energiataloudeltaan vahintdan rakentamisajankohdan mukaisina
ns. lahes nollaenergiataloina tai niiden paaasiallisena lammitysjarjesteiméné on uusiu-
tuviin energialahteisiin perustuva vahépaastoinen lammitysjarjestelma.

Maalampdé tuottavien kallioreikien poraaminen on Sopimusalueelle kiellettya.

Ulkoisen kunnallistekniikan korvaus

Kaupunki sitoutuu rakentamaan asemakaavan nro 230800 mukaisesti Vantaankosken-
tien ja sillan Keharadan yli edellyttaen, ettd Skanska Talonrakennus Oy ja NCC Property
Development Oy ostavat 23196 kauppakeskuksen I-vaiheen liiketontin ja maksavat
tonttia koskevassa esisopimuksessa méaéritellyn ulkoisen kunnallistekniikan korvauksen.
Mikali em edellytykset eivat tayty, kaupunki sitoutuu kustannuksellaan toteuttamaan
alueelle mahdollisesti laadittavan asemakaavamuutoksen tai uuden asemakaavan edel-
lyttdman kunnallistekniikan kaupungin laatiman uuden suunnitelman mukaisesti.

Toteuttajat sitoutuvat maksamaan Kaupungille Maankayttd- ja rakennuslain 91 a §:n
mukaisena yhdyskuntarakentamisen (ulkoinen kunnallistekniikka) kustannusten korva-
uksena 22,36 euroa/asuntotonttien asemakaavan mukainen rakennusoikeuskerrosne-
fiometri. Korvaus on arvonlisdveroton maksu. Kumpikin Toteuttaja maksaa korvaus-
summan ensimmaisen kiinteistékaupan yhteydessa.

NCC:n toteutettavaksi tulevien asuntotonttien rakennusoikeus asemakaavan mukaan
on yhteensd 12 740 k-m?. Maksettavan korvauksen maaré on 284 926 euroa.

Skanskan toteutettavaksi tulevien asuntotonttien rakennusoikeus asemakaavan mu-
kaan on yhteenss 14 790 k-m?. Maksettavan korvauksen maara on 330 774 euroa.

Korvaussumma on kiinted, eika sitd alenneta vaikka rakennusoikeus syysta tai toisesta
laskisikin edellda mainituista kerrosnelidmetrimaarista.
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Mikali Toteuttajat eivét jostain syysta toteuta heille varattuja tontteja ja Kaupunki luo-
vuttaa tontin/tontit kolmannelle, sitoutuu Kaupunki siihen, ettd Kaupunki velvoittaa
kolmannen korvaamaan luovutettavaan tonttiin kohdistuvan korvauksen Toteuttajille.
Edelld mainitussa tapauksessa maksettava korvaus ei ole sidottu mihink&an indeksiin.
Kaupunki ei sitoudu mihink&an aikatauluun tonttien luovuttamisessa kolmannelie,

Jatteen putkikerdysjarjestelma

Kiviston keskustan alueelle on paatetty rakentaa keskitetty jatteiden putkikerdysjérjes-
telmé. Kaupunki on perustanut kaupunginhallituksen Kivistén Putkijate Oy -nimisen yh-
tion (jaliempana KPJ) vastaamaan putkikerdysjarjestelmén rakennuttamisesta, rahoit-
tamisesta, operoinnista, ylldpidosta ja omistamisesta.

Jokaisen Putkikerdysjarjestelmaan liittyvan Kiinteiston omistaja/vuokralainen merkitsee
KPJ:n B-osakkeita allekirjoittamalla osakassopimuksen, merkintdsopimuksen, suunnit-
telu- ja toteutussopimuksen sekd kayttdsopimuksen KPJ:n kanssa. Sopimukset on alle-
kirjoitettava 3 kk:n sisalla rakennusvalvonnan pitdmastd tydmaan ensimmaisesta aloi-
tuskokouksesta ja osakkeiden merkintdmaksu on maksettava 14 vrk:n sisalla em. so-
pimusten allekirjoituksesta.

KPJ:n B-osakkeiden lukumaara perustuu ko. kiinteistén asemakaavan mukaiseen ra-
kennusoikeuden maaraan seka mahdollisesti poikkeamisluvassa mydnnetyn lisaraken-
nusoikeuden maaraan siten, ettd kutakin kerrosneliometria (asemakaava + poik-
keamislupa) kohti merkitaan yksi (1) KPJ:n B-osake.

Yhden osakkeen merkintamaksu vuonna 2015 on 59,92 €/k-m?, Vuoden 2016 alusta B-
sarjan osakkeen hinta tarkistetaan KPJ:n hallituksen paatéksen mukaisesti.

Toteuttaja sitoutuu putkikeraysjarjestelmén kiinteistoliittymén Tontin sisépuolisen
osuuden rakentamiseen ja velvoitteisiin siten, kuten liitteend olevassa Kivistdn keskus-
tan alueellinen jatteiden putkikerédysjarjestelman hankintasopimukseen siséllytettava
Kiinteistoliittymien urakkarajauksessa (Liite 6) on osoitettu Tilaaja sarakkeessa. Kiin-
teistoliittyman maaritelma on esitetty liitteessa (Liite 7).

Kiinteistoliittym&n suunnittelu ja rakentaminen on tehtéva KPJ:n ohjeiden mukaisesti.
Kiinteistoliittyma siirtyy valmistuttuaan KPJ:n haltuun ja omistukseen, jonka jalkeen
KPJ vastaa kiinteistoliittyman ylidpidosta.

Putkikeraysjarjestelman kaytosta KPJ tulee perimdén yhtidjarjestyksen mukaista jate-
huoltomaksua.

Korttelia 23195 on arvioitu palvelevan kolme (3) putkikerdysjarjestelman syottdasemaa
ja korttelin 23196 tontteja 1 ja 2 yksi (1) sydtiéasema. Toteuttajat sitoutuvat siihen,
etta kiinteistoliittymien kayton edellyttémistd rasitteista sovitaan erikseen rakennettavi-
en tonttien kesken.

Toteuttajien on lisaksi rakennettava kiinteistéihin korttelikohtainen kierratyshuone suu-
rikokoisen sekajatteen, kerayskartongin, lasin ja pakkausmetallin keraysta varten. Jate-
huoneen koko on mitoitettava HSY:n ohjeiden mukaan. HSY:n ohjeiden mukaan kierra-
tyshuoneiseen tulee sijoittaa vesipiste seké lattiakaivo mikali tila on ldmmin. Kierratys-
huone tulee mitoittaa siten, etta jateastia voidaan ottaa tyhjennettévéksi ilman ettd
toista jateastiaa tarvitsee siirtda. Kierratysjatteiden tyhjennyksesta vastaa KPJ, elleivat
tonttien omistajat ja KPJ yksimielisesta paatéd muusta menettelysta.

Kierratyshuoneen oven kohdalla tulee olla riittéva tila jateautolle ja se tulee varustaa
asiaankuuluvin liikennemerkein jateauton sujuvan lilkenndinnin varmistamiseksi. Alueen
kantavuus seka rakenne tulee ottaa huomioon alueella, jolla jatteenkerdysautot tulevat
ajamaan. Sijoitettaessa kierratyshuone kerrostalon alimpaan kerrokseen ovi on kadun
suuntaan, ei sisdpihalle.



12,

13.

Pysakéintijdrjestelyt

Toteuttajat rakentavat kaikki Sopimusalueen tarvitsemat autopaikat asemakaavamer-
kintdjen ja -maardysten mukaisesti osittain maanalle kortteliin 23195 ja p&dosin kortte-
lin 23196 LPA-tontin pysakointilaitokseen. Toteuttajat perustavat kortteliin 23196 to-
teutettavan pysakdintilaitoksen hallinnointia varten yhtién tai muun vastaavan yhteis-
omistuksen, joka hallinnoi asukaspysékéintid ja Toteuttajien harkinnan mukaan myOs
suunnittelee ja rakennuttaa tonttien asukaspysakgéinnin,

Pysakdintilaitoksen suunnittelussa ja toteutuksessa on varauduttava sahkdautojen la-
tausmahdollisuuteen tulevaisuudessa (sahkokeskuksissa ym).

Kaupunki luovuttaa LPA -tontin veloituksetta suoraan Toteuttajille perustettavan pysa-
kGintiyhtion lukuun 1. asuntotontin luovutuksen yhteydessa.

Mikali Toteuttajat eivat jostain syysta toteuta heille varattuja tontteja ja Kaupunki luo-
vuttaa tontin/tontit kolmannelle, sitoutuu Kaupunki siihen, ettd Kaupunki velvoittaa
kolmannen hankkimaan kaikki luovutettavalle tontille kuuluvat rakennetut autopaikat ja
maksamaan niistd Toteuttajalle hinnan, joka vastaa ao. autopaikkojen lukumaaran mu-
kaan maaraytyvaa osuutta toteutettujen autopaikkojen kokonaiskustannuksesta. Edella
mainitussa tapauksessa autopaikoista maksettava kustannus ei ole sidottu mihinkaan
indeksiin eiké siind huomioida arvonalennusta (poistoa). Kaupunki ei sitoudu mihinkaan
aikatauluun tonttien luovuttamisessa kolmannelle,

Ennen pysakdintilaitoksen valmistumista tilapaisia autopaikkoja voidaan sijoittaa kortte-
lialueiden rakennusaloille viranomaisten niin salliessa. Talla sopimuksella Kaupunki si-
toutuu antamaan vuokraa /korvausta vastaan Sopimusalueella oikeuden kayttaa omis-
tamiaan/hallinnoimiaan tontteja tilapéiseen pysakointiin ja tésté oikeudesta osapuolet
tekevét erillisen sopimuksen téssa mainittujen periaatteiden mukaisesti.

Tonttien luovuttaminen

Toteuttajat tai niiden toimesta perustetut yhtiot tai Toteuttajien osoittamat tontin omis-
tajaksi tulevat sijoittajat ostavat asuntorakennustontit Kaupungilta siten, etta ensim-
maéinen tontti on ostettava viimeistdan kahdentoista (12) kuukauden kuluessa asema-
kaavan ja asemakaavan muutoksen sekd tonttfjaon nro 230800 voimaantulosta, kui-
tenkin aikaisintaan 31.5.2016 ja seuraavat tontit aina keskim&éarin kahdeksantoista (18)
kuukauden kuluttua edellisen tontin ostosta. Toteuttajalla on oltava kohde rakenteilla
toteutusalueella ennen, kuin Kaupunki myy sille seuraavan tontin/méaardosan, Kaupun-
gista ja Toteuttajasta riippumattomat viivéstykset (esim. rakennuslupien lainvoimai-
suus) rakentamisen aloittamisessa otetaan huomioon toteuttamisen aikatauluja arvioi-
taessa.

Tontit luovutetaan kaupunginhallituksen hyvaksymien asuntotonttien luovutusehdoin
huomioon ottaen, mita kohdassa 6.4 on sovittu, kuitenkin siten ettd tonttien myyntihin-
ta on vahvistettu seuraavasti:

(a) Kerrosneliometrihintana kaytetdan luovutusvuoden ARA:n hyvaksymaa enim-
maishintaa lisattynd 10 %:lla kahden ensimmaisen vuoden (1. — 2. v) aikana
asemakaavan voimaantulosta.

(b) Kaavan voimaantulosta seuraavien 3. — 4. vuoden aikana aikaisempaan myyn-
tihintaan lisétaén toiset 10 %:a.

() Neljgn vuoden jalkeen kaavan voimaantulosta luovutushetken perushinnan
mukaan laskettuun aikaisempaan (3. — 4 v) hintaan lisétdan viela 10%:a.
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Myyntihinta maaraytyy sekd asemakaavan merkityn rakennusoikeuden ettd mahdolli-
sesti mydnnettyjen poikkeuslupien kerrosnelididen mukaan ottaen liséksi huomioon
sen, mitd seuraavassa kohdassa on sanottu asuntojen rakentamisesta ah-
rakennusaloille.

Mikali ah-rakennusalalle rakennetaan asumista palvelevia yhteiskayttdisia tiloja tai liike-
, tyd- ja palvelutiloja saadaan ah-rakennusalojen rakennusoikeus vastikkeetta asema-
kaavassa merkityn rakennusoikeuden lisgksi. Mikéli em. tilojen kayttotarkoitusta muu-
tetaan poikkeamisluvalla asunnoiksi viiden (5) vuoden sisélla niiden kayttéonotosta, on
muutosluvan yhteydessd maksettava Kaupungille korvaus aikanaan vastikkeetta luovu-
tetusta rakennusoikeudesta. Mikali ah-rakennusaloille halutaan rakentaa asuntoja,
kaikki yli 10 m%n rakennusoikeuden ylitykset edellyttavat poikkeamispaatoksen ja niista
on maksettava tdman kohdan 13. mukaisesti maaraytyva tonttihinta.

Kadunpuoleisille alleviivatulla ah-merkinndlia (alleviivattu = velvoittava merkinta) osoi-
tetuille rakennusaloille on kaavan mukaan rakennettava tyo-, liike- ja palvelutiloja. Mi-
kali Kaupunki jossakin poikkeustilanteessa hyvaksyisi asuntojen rakentamisen joltakin
osin talle ah-rakennusalalle, on lisdéntyneestd asuntorakennusoikeudesta maksettava
tonttihinta kuten edellisen kohdan ah-rakennusalojenkin tapauksessa.

Kaupungin luovuttamat yksitoista (11) tonttia jakautuvat Ostajien kesken seuraavasti:

NCC:n tontit: Skanskan tontit:
Tontti Rak.oikeus Tontti Rak.oikeus
23195/1 6 040 k-m? 23195/2 6040 k-m?
23195/3 1550 k-m? 23195/5 1550 k-m?
23195/4 1550 k-m? 23195/6 1800 k-m?
23195/8 1800 k-m? 23195/7 1800 k-m?
23195/9 1800 k-m? 23196/1 2000 k-m?
23196/2 1600 k-m?

Yhteensd 12 740 k-m? Yhteensd 14 790 k-m?

Tonttien rakennusoikeus yhteens& 27 530 k-m?, Sijaintikartta on liitteené 3.

Kauppahinnan etumaksut

Taman sopimuksen allekirjoituksen yhteydessd Toteuttajat maksavat kumpikin
333.333,50 euroa etumaksuna Sopimusalueen tonttien kauppahinnasta. Etumaksu
huomioidaan véhentamalld kummankin Toteuttajan ensimmaisessa tonttikaupassa
kauppahinnan osasuorituksena.

Todetaan, ettd taman sopimuksen kanssa samanaikaisesti allekirjoitettiin esisopimus
Skanska Talonrakennus Oy:n ja NCC Property Development Oy:n kanssa korttelin
23196 kauppakeskuksen I-vaiheen lilketontista, josta maksettiin etumaksua 1 333 333
euroa. Selvyyden vuoksi todetaan, etta varauspadtoksen mukainen etumaksu on koko-
naisuudessaan 2 000 000 euroa.

Tonttien muodostaminen

Tonttijako on esitetty asemakaavassa ohjeellisena. Erillinen tonttijako voidaan laatia
Toteuttajien niin vaatiessa mydhemmin. Kuluista vastaa silloin se Toteuttaja, jonka
vaatimuksesta erillinen tonttijako laaditaan.

Toteuttajille tai niiden toimesta perustettaville yhtidille luovutettavat tontit myydaan re-
kisteritontteina. Kiinteisttnmuodostamiskuluista vastaa Toteuttajat.



16.

17.

18.

9

Mikali tontteja ei ole lohkottu rekisteritonteiksi, niin ne myydaan Toteuttajille tai niiden
toimesta perustettaville yhtidille maaraalana / maaraaloina ja Toteuttaja tai niiden toi-
mesta perustettavat yhtiét vastaavat tonttien lohkomisesta itse.

Alueen yleismarkkinointi, 3D-malli

Toteuttajat sitoutuvat osallistumaan Kiviston yhteismarkkinointiin ja maksamaan alue-
markkinointikorvauksena 2 €/k-m2 + alv. Korvaus erdantyy maksettavaksi tonttikohtai-
sesti Kaupungin lahettamaa laskua vastaan 1 kk:n kuluessa jokaisen tontin kauppakir-
jan allekirjoituksesta. Yhteismarkkinoinnilla edistetdan Kiviston alueen kehittdmistd ja
rakentamista Kaupungin, Toteuttajien seka Kivistén muiden toteuttajien yhteistyona.
Toteuttajalla on oikeus kayttdd ilman Kaupungin erillistd suostumusta myShemmin
Kaupungin ja Toteuttajien yhdessa laatimaa viestinta- ja markkinointiaineistoa tavan-
omaisena pidettdvassa kohteensa markkinoinnissa.

Toteuttajat ovat velvoliisia toimittamaan Kaupungille viimeistaan rakennuslupahake-
muksen yhteydessd kunkin kohteen sahk&isen 3D-mallin, jonka kayttémiseen myos
Kaupungilla on vapaa kéyttGoikeus Kivistod koskevassa esittely- ja markkinointimateri-
aalissa. Vastavuoroisesti Toteuttajat voivat hyddyntad kohteittain tdydentyvaa aluemal-
lia omassa suunnittelussaan ja kohdemarkkinoinnissaan.

Muutokset sopimukseen ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Mikéli olosuhteissa lainsaadannon johdosta tai muutoin aiheutuu huomattavaa tarvetta
muuttaa tai tdydentds tta sopimusta, ja joku tdman sopimuksen osapuolista esittaa
sopimuksen muuttamista tai tdydentamistd, tulee kaikkien osapuolten aloittaa
sopimusneuvottelut.

Taman sopimuksen patevyyttd, tulkintaa ja soveltamista koskevat riitaisuudet, joista
sopijapuolet eivat padse keskendan yksimielisyyteen, on jatettdva Vantaan kardjaoi-
keuden ratkaistavaksi.

Sopimuksen voimaantuloa ja raukeaminen

Taméa sopimus tulee voimaan sen allekirjoitushetkella. Sopijapuolilla on oikeus vaatia
taman sopimuksen ehtojen tdyttadmistd, kun asemakaava- ja asemakaavan muutos

sekd tonttijako nro 230800 Kiviston kaupunkikeskus 1, pvm. 14.12.2015 on tullut
voimaan.

Sopimus on voimassa 31.12.2025 saakka, ellei sopijapuolten kesken toisin sovita.
Sopimus raukeaa kuitenkin 31.12.2020, mikdli sopimusaluetta koskeva asemakaava ei
ole tullut sitd ennen voimaan. Kumpikaan osapuoli ei esitd raukeamisen takia toisilleen
vahingonkorvausvaateita.

Mikali kaupunginvaltuusto on hylénnyt asemakaavan, tdma sopimus raukeaa.

Mikali valitusviranomainen on lainvoimaisella paatdkselld hyvéksynyt valituksen, tama
sopimus raukeaa.

Mikéli sopimuksen voimassaoloaikana asemakaava nro 230800 ei ole tullut voimaan,
niin Kaupunki palauttaa etumaksuna maksetun kauppahinnan osan 333.333,50 euroa
kummallekin Toteuttajalle takaisin ilman korkoa.

Mikali asemakaava on tullut voimaan, mutta Toteuttaja ei allekirjoita ensimmaisté tont-
tikauppaa kohdan 13. mukaisessa aikataulussa, palauttaa kaupunki Toteuttajalle puolet
maksetusta ennakkomaksusta.
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Sopijapuolet ovat tietoisia siitd, etta talld sopimuksella ei voida maarata kaavoituksen
lopputulosta. Sopijapuolilla ei ole tdman sopimuksen perusteella oikeutta minkadnlaisiin
korvauksiin siina tapauksessa, etta tama sopimus lakkaa tai raukeaa.

T&ta yhteistoimintasopimusta on laadittu neljd (4) yhtépitévaa kappaletta, yksi Vantaan
kaupungille, yksi kummallekin Toteuttajalle (2) ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle.
Vantaalla 4. pdivana joulukuuta 2015

Vantaan kaupungin
puolesta valtakirjalla

‘e N 2

kai Ketelimaki
Kiinteistopaallikkod

NCC Rakennus Oy:n
puolesta prokuralla

i, &= -
P ﬁ_jﬁf ]

Markus Pitkénen J)}fi Raunio
kiinteistokehitysjohtaja yksikon johtaja
Skanska Talonrakennus Oy
/ 7
/—\ N Lﬁ‘ _,..
Tuomas Sérkilahti ~ Jhani Aspara
toimitusjohtaja aluejohtaja

Julkisena kaupanvahvistajana todistan, etta kiinteistopaallikko Kai Ketelimaki Vantaan
kaupungin puolesta, kiinteistokehitysjohtaja Markus Pitk&nen ja yksikén johtaja Jyri
Raunio NCC Rakennus Oy:n puolesta seké toimitusjohtaja Tuomas Sarkilahti ja aluejoh-
taja Juhani Aspara Skanska Talonrakennus Oy:n puolesta ovat allekirjoittaneet tdméan
yhteistoimintasopimuksen Kivistén kaupunkikeskus 1 koko korttelin 23195 ja korttelin
23196 tonttien 1 ja 2 toteuttamiseksi ja ettd he ovat olleet yhta aikaa lésna sopimusta
vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkildllisyyden ja todennut, etté so-
pimus on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssa saadetylla tavalla.

Vantaalla 4. péivana joulukuuta 2015

i b
o p o __/’#.__.-"'"-' [—
/ y e

Julkinen kaupanvahvistaja

Orvo Valtonen
Maanmittausteknikko
0927/16
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Asemakaava 230800.

Sopimuksen liite nro 5.

Kaupungin rakentamisvastuulla olevien katujen alustavat
valmistumisajat liikenteelle. Tarkemmat ehdot kauppakirjassa . Alueelle
tulevat vesihuoltolinjat ja hulevesilinjat rakennetaan katujen yhteydessa.

S ]

2w Liikennevalo-ohjaus

Topaazikuja
30.12.2016

| 30.9.2017 ;
= _
\ W

s Wantazankoskentien
\| slirto, osuus valmis,
_‘-.i 30.9.2017

.I-_ 1: \I‘l

Vantaankoskentien
| siirto, osuus valmis
| 20.6.2018

1.6.2015HM

30.6.2016

Kelmalantlen et.pda

31.5.2016
Liikennevalo-ohjaus
30.8.2018

Sitriinikuja
30.12.2016

Korundikatu/ ja
portti 30.9.2017

Tikkurilantien
liikennejarjestelyt




Liite 6

KIVISTON KESKUSTAN ALUEELLINEN JATTEIDEN PUTKIKERAYSJARJESTELMA

Liite sisaltaa kiinteistoliittymid koskevia otteita tarjouspyyntdasiakirjoista. Tarjouspyyntdasiakirjat
tulevat Kiviston keskustan alueellinen jitteiden putkikerdysjdrjestelmén hankintasopimuksen liitteeksi.
Kivistén Putkijate Oy on tehnyt hankintapaitoksen 27.11.2013. Hankintasopimus ja urakkasopimus
tehd&in, kun hankintapadtés on lainvoimainen.

ASIAKIRJA: URAKKAOHJELMA, URAKKARAJAUKSET / LIITE 10
Sisaltaa vain kiinteistoliittymien urakkarajauksen

URAKKARAJAUKSET KIVISTON KESKUSTAN ALUEELLA
Kiviston keskustan alueellisen jatteiden putkikerdysjarjestelmén runkolinjojen
laitetoimitukseen (toimittaja) kuuluvat tyGt ja velvoitteet suhteessa Tilaajaan on
listattu alla olevissa taulukoissa

Kiinteistoliittymien urakkarajaus:

Tyot ja yleiset velvoitteet Toimittaja | Tilaaja
YSE 98:n 4 § mukainen tydmaan johtovelvollisuus X X
Tybmaahuoltorakennukset kuten toimisto-, henkildsto-, varasto- yms. tilat omia X

tarpeita varten.

Rakennustydmaan sahko-, vesi-, vieméri- ja [ammityslaitteet X

Johtolinjan (putket, kaivot, sydttdasemat) maanrakennustekniset tyot: X

- rakennuspaikalla tarvittavat mittaukset
- farvittavat raivaustyot
- kaivu ja taytt6 (sis. louhinnan, asennusalustan tekemisen, alku- ja
lopputéyton)
- raivausjatteiden, ylijgdmamaiden, kivien ja louheen poiskuljetus rakennus-,
_ liikenne- ja piha-alueilta rakennuttajan osoittamaan paikkaan
Laitetoimittajan hankintaan kuuluvien putkijérjestelman osien kuljetus X

asennuspaikkaan seka koneelliset nostotyot

»

Johtolinjan tarkemittaukset

Rakennukseen sijoittuvien jatteen syottdpisteiden tilojen ja niihin liittyvien X
taloteknisten jarjestelmien rakentaminen, mm.
- LVISA
- ikkunat, ovet, huoltoluukut, aanieristykset, ilmanottoaukot, jne.
- jateputkien ja kaapeleiden tarvitsemat lapimenoaukot ja —putket
- lapivientien tiivistaminen
- kiinnityselimien asentaminen

Parkkitilojen ym. maanalaisten tilojen kautta kulkevien betonisten putkikanavien X
rakentaminen

Tyonaikaiset asennustelineet ja nostinlaitteet X

et

Laitteiden suojaaminen rakennus- yms. tdiden aiheuttamalta vaurioitumiselta X

Rakennusalueiden viimeistely ja loppusiivous X
Tyomaan tietolilkenteen hoitaminen X
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Kiinteistoliittymalinjaan liittyvat hankinnat ja asennukset varusteineen, mm:
- kiinteistoliittymaputki putkivarusteineen ja tukineen alkaen runkohaaran
litoksesta
- ohjauskaapelit ja paineilmaputket suojaputkineen alkaen ldhimmasta
tarkastuskaivosta runkoverkossa
- tarkastus- ja venttiilikaivot (siséltden my6s putkildpivientien teon ja
tiivistamisen)
- jatteen syottdasemat, sisdltden mm.
o syottdputket
o venttiilit toimilaitteineen
o murskaimet, ym. toimittajakohtaiset laitteet ja varusteet
- korvausilmaventtiilit

Rakennuksen ulkopuolelle sijoittuvien jatteen syttidpisteiden edellyttémat
maanrakennustydt

Tarvittaessa koneiden ja laitteiden korroosionestomaalaukset

Tarvittaessa putken ja laitteiden aanieristys (Ei maahan sijoitetut putket)

Toimitukseen kuuluvien laitteiden kiinnitys rakenteisiin sisaltaen mm.
tydpiirustukset, kiinnitys- ja tuentatapojen maarittelyn seka kaikki
kiinnitystarvikkeet. Valutydn yhteydessd asennettavat kiinnitys-, lapivienti-, ym.
tarvikkeet asennusohjeineen toimitetaan paaurakoitsijalle ennen valutydn
aloittamista.
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KIVISTON KESKUSTAN ALUEELLINEN JATTEIDEN PUTKIKERAYSJARJESTELMA

Liite sisdltaa kiinteistdliittymia koskevia otteita tarjouspyyntoasiakirjoista. Tarjouspyyntdasiakirjat
tulevat Kivistén keskustan alueellinen jatteiden putkikerdysjarjestelmén hankintasopimuksen liitteeksi.
Kivistén Putkijate Oy on tehnyt hankintapdatdksen 27.11.2013. Hankintasopimus ja urakkasopimus
tehdain, kun hankintapaatds on lainvoimainen.

ASIAKIRJIA: HANKINTASOPIMUS / LITE 1
1.4 Maaritelmat

Kiinteistoliittyma tarkoittaa Putkikerdysjarjestelman runkolinjaan
liittyvaa, yhta tai useampaa kiinteist6a tai
korttelia varten rakennettua Putkikerdysjarjestelman
osaa, johon kuuluvat muun muassa
jatteen Syottopisteet, korvausilmaventtiilit seka
jateputken runkolinjan ja Syottopisteiden vélinen
osuus.

ASIAKIRJA: PUTKIKERAYSJARJESTELMAN TARJOAMINEN / LIITE 14
1.2 Kiinteistoliittymat (tontin sisdlla)
Maaraluettelon taydentdminen

Kiinteistdliittymien tarjoaminen perustuu ja tehdaan kaikille toimittajille yhtalaisilla
yksikkomaarilla Tilaajan antamien laht6tietojen mukaisesti. Kiinteistoliittymien
kappalemadrat on esitetty Tilaajan antamissa laht6tiedoissa. Kiinteistoliittymaan kuuluva
putkimateriaalin metrimaara on vakioitu (20,0 m), mutta toimittaja voi itse maarittaa
kiinteistoliittyman putkikoon. Vakioituun metrimaaraan sisaltyvat tontin sisdpuoliset
putkiston korkeusaseman muutoksiin tarvittavat mutka- ja kdyrakappaleet sekd niiden
litososat.

Kiinteistoliittyman (tontin sisdpuolinen osuus) maaraluettelon mukainen putkiosuus (20,0 m)
sisaltaa tarvittavat putkiliitokset seka jarjestelman toimilaitteiden ohjauskaapelit ja
paineilmaputket asennettuna kaikkine liitoksineen ja suojaputkineen. Lisédksi tarjoaja
madrittda maara- ja yksikkohintaluetteloon tarvittavan maaran riveja sektoriventtiilien ja
tarkastusluukkujen lisddmiseksi (ks. kappale 1.3). Kiinteistoliittymien yksikkéhinnan erittelyn
lisaksi toimittaja maarittaa tarjouslomakkeeseen putkikoon, -materiaalin, -paksuuden seka
yksikén tyyppimerkin, jonka kukin tarjoaja maarittelee kdyttdmiensa komponentti- ja
materiaalivalintojen mukaan.

Mikali kiinteistoliittyman putkikoko poikkeaa runkoverkon putkikoosta, kuuluvat
supistuskappaleet runkoverkkoon ja kiinteistéliittyma alkaa tamaén jalkeen.
Tilaajan lahtotiedoissa antama kiinteistoliittymien positiointi on suuntaa-antava.



VALTAKIRJA

Vantaan kaupunginhallitus valtuuttaa kiinteistopééllikko Kai Keteliméen allekirjoittamaan Vantaan
kaupungin puolesta yhteistoimintasopimuksen Kivistén kaupunkikeskuksen asuntorakentamisesta
NCC Rakennus Oy:n ja Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa.

Kaupunginhallitus on pééttinyt yhteistoimintasopimuksesta kokouksessaan 15.6.2015 § 30.

Vantaalla 2. pdivéni joulukuuta 2015

VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS
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Kari Nenonen .!uha.@{yllymékf
kaupunginjohtaja kmé/unginlakimies



