



Hankinta / Kivistön kaupunkikeskus - Tikkurilantien ja Vantaankoskentien rakentaminen

VD/2184/02.08.00.00/2018

HW/KS/EK

Vantaan kaupunki / Katutekniikka on pyytänyt kaupungininsinööriin 20.3.2018 allekirjoittaman tarjouspyynnön mukaiset kokonaishintaiset kokonaisurakan urakkatarjoukset "Kivistön kaupunkikeskus - Tikkurilantien ja Vantaankoskentien rakentaminen"-urakan toteuttamisesta.

Rakennusurakka sisältää Tikkurilantien rakentamisen välillä kehärata -Keimolantie ja Tikkurilantien kiertoliittymä, Kivistön eteläisen eritasoliittymän E1 ramppien rakentamisen, Vantaankoskentien ja Tikkurilantien alikulkukäytävien rakentamisen sekä Vantaankoskentien rakentamisen (plv. 383-606) välillä Tikkurilantie - Syväkivenpolku. Urakka sisältää myös rakennettujen tai rakenteilla olevien Mestarintien ja Korundinportin liittäminen Tikkurilantiehen. Urakkaan sisältyy myös optiona Vantaankoskentien Kehäradan ylittävä sillan rakentamisen Kivistön aseman läntisen lippuhallin länsipuolelle.

Kyseessä on EU- kynnysarvon ylittävä hankinta ja hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä. Urakkaa koskevat hankintailmoitukset on julkaistu seuraavasti:

- 21.3.2018, Tarjouspalvelu.fi, tarjouspyyntö VD/2184/02.08.00.00/2018
- 21.3.2018, Hilma, hankintailmoitus nro 2018-006773
- 22.3.2018, EUVL, hankintailmoitus nro 2018/S 057-125308

Hankintaa koskevat lisätietokysymykset tuli lähettää 4.4.2018 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä tuli kolme lisätietopyyntöä. Lisätietopyynnöissä esitettyihin kysymyksiin on kirjallisesti vastattu tarjouspyynnön lisäkirjeessä nro 1, joka on julkaistua tarjouspyyntöaineiston jakelua varten perustetussa projektipankissa 11.4.2018.

Tarjousten jättöaika päättyi 30.4.2018 klo 12.00. Tarjoukset tuli jättää Tarjouspalvelu.fi -sivustolla.

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset 6 kpl, on avattu Katutekniikassa. Avaustilaisuudesta on laadittu pöytäkirja ja saaduista tarjouksista on laadittu vertailutaulukko.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat yritykset:

- Työyhteenliittymä TYL TIKTIE (VM Suomalainen Oy ja Oy Göran Hagelberg Ab)
- Työyhteenliittymä TYL City Kivistö (Hyvinkään Tieluiska Oy ja MPV-Infrarakenne Oy)
- Kreate Oy
- Destia Oy
- Louhintahiekka Oy
- Graniittirakennus Kallio Oy.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten tarkastaminen ja vertailu on toteutettu kolmessa vaiheessa:

- tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
- tarjoajien kelpoisuuden arviointi
- tarjousten vertailu.



Kaikki saadut tarjoukset ovat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia ja siten hyväksyttäviä. Hyväksyttävien tarjouksen antaneiden yritysten tilaajavastuulain mukaiset tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset on tarkastettu ja niiden on todettu olevan hyväksyttäviä.

Tarjousten valintaperusteena on halvin hinta. Sopimus tehdään vertailuhinnaltaan halvimman tarjoajan kanssa.

Saadut hyväksyttävät tarjoukset ovat hintajärjestyksessä, alv 0%

- 1) 8 829 513,00 €
- 2) 8 917 000,00 €
- 3) 9 852 000,00 €
- 4) 10 698 000,00 €
- 5) 12 552 002,99 €
- 6) 15 983 400,00 €

Halvimman tarjouksen, vertailuhinnaltaan 8 829 513,00 € (alv 0 %), on antanut Kreate Oy (Y-tunnus 0168716-6). Em. vertailuhinta sisältää urakkaan kuuluvia rakennustöitä yhteensä 6 194 135 € (alv 0 %). Option, Vantaankoskentien Kehäradan ylittävän sillan, osuus on 2 635 378,00 € (alv 0 %).

Tekninen lautakunta 8.5.2018 § 9

Kaupungininsinöörin esitys:

Päätetään

- a) valita urakoitsijaksi Kreate Oy:n ” Kivistön kaupunkikeskus – Tikkurilantien ja Vantaankoskentien rakentaminen” -urakkaan.
- b) hyväksyä sopimusasiakirjat allekirjoitettaviksi Vantaan maankäytön, rakentamisen ympäristön toimialan ja valitun tarjoajan kanssa 8 829 513,00 € (alv 0%) urakkahinnalla sisältäen option.
- c) todeta että sopimus ei synny tällä päätöksellä vaan vasta myöhemmin allekirjoitettavalla urakkasopimuksella

Käsittely: kaupungininsinööri Henry Westlin selosti asiaa kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Tarjousten vertailutaulukko

Täytäntöönpano: Kuntatekniikan keskus

Muutoksenhakuohje: 5. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa

Lisätiedot:

Rakennuttajapäällikkö Kari Saatsi, p. 050 562 9781, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi