
VANTAAN KAUPUNKI Tavoitehinta
TILAKESKUS TS
Suunnittelu- ja hankepalvelut 30.3.2021

MÅRTENSDALS BILDNINGSRUM, DAGHEM
Bredbergsgränden 4, 01620 Vanda

Laajuustiedot :
bruttoala 1 741  brm2
hyötyala 1 209  hym2
tilavuus 6 563  rm3
tehokkuusluku 1,44

Rakennuskustannukset

Rakennuttajan kulut 1 036 000 595,06 856,91 157,85
suunnittelu 556 000
rakennuttaminen 322 000
liittymismaksut 158 000

Rakennustekniset työt 4 942 000 2 838,60 4 087,68 753,01
rakennusteknilliset työt
- sis.pihatyöt

LVI-työt 711 000 408,39 588,09 108,33
LVV-työt 276 000
IV-työt 383 000
Säätölaitteet 52 000

Sähkötyöt 371 000 213,10 306,87 56,53

Erillishankinnat 60 000 34,46 49,63 9,14

Muutos- ja lisätyövaraus 356 000 204,48 294,46 54,24
KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 7 476 000 4 294,08 6 183,62 1 139,11

KUSTANNUSENNUSTE (ALV 24%) 9 270 240 5 324,66 7 667,69 1 412,50

Hintataso KL 100,5 ( 2/21 )

Arvio sisältää koulun ja päiväkodin yhteisen keittiön sekä koulun ruokailutilalaajennuksen kustannukset.

Arvioon ei sisälly:
Väestönsuojan rakentaminen
Sprinkler-järjestelmä
Uudisosan lämmöntuoton maalämpöoptio
Lähiliikuntapaikka

Suunnittelu ja hankepalvelut   30.3.2021

Petri Kokkonen
Kustannusinsinööri



VANTAAN KAUPUNKI Kustannusennuste
TILAKESKUS Tarveselvitys
Hankevalmistelu 26.03.2021

MÅRTENSDALS SKOLA, KORJAUSRAKENNUS
Bredbergsgränden 4, 01620 VANTAA

Laajuustiedot :
bruttoala 2 635  brm2
hyötyala 2 113  hym2
tilavuus 11 305  rm3
tehokkuusluku 1,25

Rakennuskustannukset    Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 612 000 232,26 289,64 54,14
suunnittelu 351 000
rakennuttaminen 216 000
liittymismaksut 45 000

Rakennustekniset työt 3 216 000 1 220,49 1 522,01 284,48
rakennusteknilliset työt
- sis.pihatyöt

LVI-työt 542 000 205,69 256,51 47,94
LVV-työt 237 000
IV-työt 289 000
Säätölaitteet 16 000

Sähkötyöt 461 000 174,95 218,17 40,78

Erillishankinnat 30 000 11,39 14,20 2,65

Muutos- ja lisätyövaraus 539 000 204,55 255,09 47,68
KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 5 400 000 2 049,34 2 555,61 477,66

KUSTANNUSENNUSTE (ALV 24%) 6 696 000 2 541,18 3 168,95 592,30

Hintataso KL 100,5 ( 02/21 )

KUSTANNUSENNUSTE Ei SISÄLLÄ:
- Haitta-aineen mahdollinen purku/korjauksen arviot
- Julkisivun mahdollinen korjaus
- Liikuntasalin laajennusta (arvio on noin 250 000 €)

Suunnittelu ja hankepalvelut   26.03.2021

Olga Jefimkina
kustannuslaskennan asiantuntija
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