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1 Johdanto

HSY:n ja jdsenkuntien (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) kesken on tehty
puitesopimus kuntatekniikan yhteistydsté (allekirjoitukset 17.12.2014 - 7.1.2015).
Puitesopimus tdsmentaa lainsaadanndssa, HSY:n perussopimuksessa ja Sopimuksessa
paakaupunkiseudun vesi- ja viemarilaitostoimintojen yhdistamisen periaatteista ja
edellytyksista kirjattuja jasenkuntien ja HSY:n vastuita ja yhteistyota seka tyo- ja
kustannusjakoa koskien vesihuollon toiminta-alueen laajentumista, vesihuoltoinvestointien
ohjelmointia, suunnittelua, ja rakentamista seké vesihuoltojarjestelméan yllapitoa.
Puitesopimuksen ydinsisaltond ovat kustannusvaikutuksia aiheuttavat periaatteet.

Aiempien vesihuoltolaitosten ja jasenkuntien kesken laaditut palvelusopimukset, joiden
voimassaoloa on jatkettu HSY:n ajalle, on sovittu paivitettavaksi puitesopimuksen
mukaisiksi. Palvelusopimukset ovat lahtokohtaisesti HSY:n ja yhden jasenkunnan yhden
hallintokunnan valisia sopimuksia, joten niitd kutsutaan jatkossa kahdenvalisiksi palveluso-
pimuksiksi.

Palvelutuotannon osalta puitesopimus tulee taytantdéon pannuksi laadittavien uusien tai
paivitettdvien kahdenvélisten palvelusopimusten hyvaksymisen myota.

Patevyydessa HSY:n perussopimuksen alapuolelle sijoittuvien sopimusten
patevyysjarjestys on:

-Puitesopimus kuntatekniikan yhteistydstd HSY:n ja sen jasenkuntien kesken 7.1.2015
-Palvelusopimukset
-Muut asiakokonaisuuden sopimukset

Kahdenvéliset palvelusopimukset laaditaan yhteisesti sovittavista asiakokonaisuuksista,
joita ovat seuraavat (tama sopimusmalli koskee alla lihavoitua asiakokonaisuutta):

vesihuollon suunnittelu ja

rakennuttaminen (jasenkuntien tuottama
- palvelu HSY:lle)

vesihuollon rakentaminen (jasenkuntien

tuottama palvelu HSY:lle)

yleisen sammutusveden toimittaminen
HSY:n vesijohtoverkosta

- (sammutusvesisopimus)
hulevesien kasittely

2 Yleiskuvaus yhteistoiminnasta ja palvelujen ostosta asiakokonaisuudessa

HSY ja jasenkunnat omaavat vakiintuneita yhteistoiminnan muotoja vesihuollon
suunnittelussa ja rakennuttamisessa. Yhteistoiminnan hyvat kaytadnnoét voidaan hyddyntaa
kahdenvalisissa sopimuksissa. Mm. yhteiskohteissa vesihuollon suunnittelu tapahtuu
kadun suunnittelun yhteydessa.
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Yhteishankkeissa kaytetaan paasaantoisesti jasenkunnan ja HSY:n yhteisesti kilpailuttamia
puitesopimuskonsultteja sopimuksen liitteena 1 olevan kahdenvdalisen menettelytapachjeen
mukaisesti, jolloin seké jasenkunta etta HSY tilaavat konsulteilta omat osuutensa.

Jasenkunnan omassa suunnittelussa noudatetaan sopimuksen liitteena 2 olevaa
kahdenvalistd menettelytapaohjetta ja rakennuttamisessa sopimuksen liitteena 3 olevaa
kahdenvalistd menettelytapaohjetta.

Menettelytapaohjeita voidaan paivittdd osapuolten niin sopiessa. Muutoksille on haettava
seurantaryhman hyvaksyminen.

3 Sopijaosapuolet
3.1 Tilaaja
Tilaaja on Helsingin seudun ymparistopalvelut — kuntayhtyma, jaljempana HSY.
3.2 Palvelun tuottaja
Palvelun tuottaja on jasenkunta.
3.3 Mahdolliset kolmansien osapuolten tuottamat palvelut

Suunnittelupalveluissa konsultit

Rakennuttamispalveluissa konsultit

Rakentamisessa urakoitsijat

Muut erilliset palvelut (esim. mittaus- ja geotekniset palvelut) konsultit
Kuljetukset ja konepalvelut

4 Vesihuollon ohjelmointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut
Hankinnat

HSY:ll4 ja jasenkunnalla on oikeus osallistua/liittyé toistensa ko. jasenkunnan alueella
toteutettaviin vesihuoltoon liittyviin materiaali-, palveluhankinta- ja urakkakilpailutuksiin
ilman erillista valtakirjaa. Menettelyna kaytetdan ns. hankintarengasta. Hankinta
suunnitellaan ja toteutetaan yhteistydssa siten, ettd jokin osapuolista toimii lain
tarkoittamana hankintayksikkdna ja toteuttaa kilpailutuksen. Kukin osapuoli tekee kuitenkin
itse omalta osaltaan hankintapaattksen ja sopimuksen yhden tai useamman valitun
toimittajan kanssa, jollei muuta sovita. Jokainen hankintayksikko vastaa myos mahdollisista
hankintapaatdstensa muutoksenhakuprosesseista omalla kustannuksellaan. Toimittajat
laskuttavat kutakin osapuolta suoraan.

4.1 Vesihuollon ja muun kunnallistekniikan ohjelmointi ja yhteensovittaminen

Jasenkunta laatii tulevien vuosien investointien suunnittelu- ja rakentamisohjelmat, joissa
on eritelty vesihuollon yhteiskohteiden kustannukset hankekohtaisesti. Jasenkunta ja HSY
kayvat ohjelmat yhdessa lapi ohjelmointi- ja yhteensovittamiskokouksissa, joissa sovitaan
hankkeiden suunnittelusta, toteutuksesta ja aikataulusta. Kokouksia pidetaan erikseen
sovittava méaara, esimerkiksi:
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1) huhti-toukokuussa seuraavan 1-3 vuoden investointiohjelman (TTS) lapikaynti

2) loka-marraskuussa seuraavan vuoden investointiohjelman valmistelu ja lapikaynti

3) tammi-helmikuussa kuluvan vuoden paivittyneen investointiohjelman lapikaynti
4.2 Vesihuollon suunnittelupalvelut

Yhteishankkeet

Mikali jasenkunta toimii sellaisen yhteishankkeen yleis- tai rakennussuunnittelun
paéatilaajana, jossa suunnittelutyon tekee konsultti, jAsenkunta saa laskuttaa
aiheuttamisperiaatteen mukaisen osan suunnitteluttamisen johtamisesta syntyvista
yhteisista kustannuksista HSY:Ité enintdan 4 % vesihuoltosuunnittelun
kustannusosuudesta.

Mikali vesihuoltoa on koko kadun mitalla, maksaa HSY pohjatutkimuskustannuksista 60 %
ja suunnittelumittauksista 25 %. Valimuodot interpoloidaan verkostokaivanto- ja
katupituuden suhteessa.

Jasenkunta vastaa paéatilaajana yhteishankkeiden suunnitelmajakelusta. HSY maksaa
omat kopiokustannuksensa.

Suunnittelija laatii rakennussuunnitelmasta rakennusosalaskelman (ROLA), jonka
perusteella maaraytyy vesihuollon rakentamisen prosentuaalinen kustannusosuus ilman
HSY:n vesihuoltomateriaaleja. Yleiskustannukset ja muut kustannukset, jotka eivét ole
suoraan osapuolille kohdistettavissa, kohdistetaan saman prosentuaalisen kustannusjaon
mukaan. Budjetointia ja seurantaa varten laaditaan lisaksi vesihuollon
kokonaiskustannusarvio. Lisaksi suunnittelija laatii tarvittavat jaottelut uudisrakentamiselle,
saneeraukselle, johtosiirroille, tonttijohdoille seka eri putkilajeille. Laskennasta laaditaan
HSY:n ohjeistus konsulteille.

Vesihuoltosuunnitelmaluonnokset tarkastutetaan HSY:lla varaten siihen riittava aika.
Vesihuoltosuunnitelmat hyvaksytetaan HSY:Ila. HSY hyvaksyy hyvaksymiskelpoiset
suunnitelmat kahden viikon kuluessa niiden vastaanotosta.

Yleisperiaatteena pidetéén, etta suunnitelma -arkistot ovat mahdollisimman avoimia ja
hyvin saatavilla HSY:n ja jasenkuntien valilla.

Muut hankkeet

Mikali jasenkunnan organisaatio tekee HSY:n kanssa erikseen sovitusta toimeksiannosta
vesihuoltosuunnittelua tai sen konsulttiohjausta, jasenkunta saa laskuttaa tAman
kustannukset HSY:It&.

4.3 Vesihuollon rakennuttamispalvelut

Mikali jasenkunta toimii kokonaisurakkaperiaatteella toteutettavan yhteishankkeen
rakentamisen paatilaajana, jasenkunta saa laskuttaa aiheuttamisperiaatteen mukaisen
osan rakennuttamisen johtamisesta syntyvista yhteisista kustannuksista HSY:Ita enintaan 5
% vesihuollon rakentamisen kustannusosuudesta.

Mikali jasenkunnan organisaatio tekee HSY:n kanssa erikseen sovitusta toimeksiannosta
vesihuollon rakentamisen ohjausta, jasenkunta saa laskuttaa taman kustannukset HSY:It&.
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5 Sopimuksen kohteet

Sopimuksen kohteena ovat vesihuollon suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut
yhteiskohteissa seka niiden ohjelmointi ja yhteensovittaminen. Sopimus koskee myds
erilliskohteita, ellei muuta ole sovittu.

6 Sopimuksen piiriin kuuluvat tehtavat
Sopimuksen piiriin kuuluvat tehtavat ovat:

jasenkunnan tuottama vesihuollon ohjelmointi seka vesihuollon ja muun
kunnallistekniikan yhteensovittaminen

jasenkunnan tuottama vesihuollon yleissuunnittelu ja suunnittelu

vesihuollon yleissuunnittelun p&atilaajatehtavat

vesihuollon suunnittelun puitesopimusten tilaajatehtavat

vesihuollon toteutussuunnittelun paatilaajatehtavat

vesihuollon rakennuttamisen paéatilaajatehtavat

jasenkunnan tuottama mittaus-, geotekninen ja rakennesuunnittelupalvelu

7 Hankintamenettely palveluiden ostossa
Jasenkunnan tuottama vesihuollon ohjelmointi seka vesihuollon ja muun kunnallistekniikan
yhteensovittaminen

Jasenkunta esittad HSY:lle arvion vesihuollon ohjelmoinnin ja yhteensovittamisen
tydsuoritteista, jonka perusteella sovitaan ko. tehtavien vuosilaskutussumma. Erillisia
tarjouksia ja tilauksia ei tehda. Jasenkunta voi laskuttaa ohjelmoinnin ja yhteensovittamisen
kustannukset tydsuoritteiden perusteella sovitun laskutussumman puitteissa.

Jasenkunnan tuottama vesihuollon yleissuunnittelu ja suunnittelu

Jasenkunta antaa HSY:n hyvaksyttavaksi yhteisesti sovitulla tarkkuudella eritellyn arvion
HSY:lle tuottamistaan vesihuollon yleissuunnittelu- ja suunnittelupalvelujen tyésuoritteista.
Arviosta tulee ilmeté tehtaviin kaytetty aika henkiloryhmittain. Erillisia tarjouksia ja tilauksia
ei tehda. Jasenkunta voi laskuttaa tuottamansa vesihuollon yleissuunnittelun ja
suunnittelun kustannukset tydsuoritteiden perusteella sovitun laskutussumman puitteissa.

Vesihuollon yleissuunnittelun péétilaajatehtavéat

Konsulttitoimeksiannoissa toimitaan kohdan 4 mukaisesti sekd menettelytapaohjeen (liite
1) mukaisesti. Jasenkunta on suunnittelun paatilaaja. Asemakaavoituksen
yleissuunnittelussa kustannukset jaetaan joko a) eritellyn konsultin tarjouksen mukaan tai
b) ennalta sovituilla kustannusjakoprosenteilla litteen 1 mukaisesti.

Vesihuollon suunnittelun puitesopimusten tilaajatehtavat

Puitesopimuksia varten jasenkunta kilpailuttaa jasenkunnan ja HSY:n yhteishankkeita
suunnittelevat konsultit. Jasenkunta sopii tarjouspyyntéihin tulevat vesihuollon asiat HSY:n
kanssa. Tarjouspyyntbasiakirjoihin laitetaan maininta, etta HSY voi kayttaa kilpailutettuja
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puitesopimuskonsultteja. Jasenkunta ja HSY tekevéat puitesopimuskonsulttien valinnasta
omat hankintapaatoksensa ja sopimuksensa.

Vesihuollon toteutussuunnittelun paatilaajatehtavét

Kohdekohtaisissa konsulttitoimeksiannoissa toimitaan kohdan 4 mukaisesti seka
menettelytapaohjeen (liite 1) mukaisesti. Jasenkunta on suunnittelutoimeksiannon
paéatilaaja. Toteutussuunnittelusta pyydetadn yhteinen tarjous, jossa konsultti erittelee
jadsenkunnan ja vesihuollon osuuden. Tarjouksissa tulee olla toimeksiannon
valmistumisaika, tehtavaan kaytettava kokonaisaika ja hinnan muodostuminen aika-arviona
henkildryhmittéin (SKOL). Jasenkunta ja HSY laativat yhteisen suunnitteluohjelman ja
valintakriteerit konsultin valitsemiseksi hankkeelle. Taméa tarkennetaan tarvittaessa
menettelytapaohjeessa (liite 1).

Suunnittelun lisa- ja muutostdiden osalta laskutus sovitaan tapauskohtaisesti
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Vesihuollon rakennuttamisen paéatilaajatehtévat

Jasenkunta kilpailuttaa rakennushankkeen ja toimii paatilaajana. Rakennuttamisessa
noudatetaan menettelytapaohjetta (liite 3).

Rakennuttamispalveluista jasenkunta antaa HSY:lle tarjouksen, joka sisaltaa eriteltyna
vesihuollon urakkahinnan ja rakennuttamisen hinnan. HSY tekee tilauksen jasenkunnalle
vesihuollon rakentamisesta. Tdiden ja lisatdiden hankinta tehdaan liitteen 3 mukaisesti.

Rakennuttamisen hankkeista pidetaan aloituskokous, jossa tarkistetaan tyon taloudellinen
erittely. TyOsté laaditaan taloudellinen loppuselvitys.

HSY:Ité voidaan laskuttaa vain ennalta sovitut vesihuoltotyot.

Jasenkunnan tuottama mittaus-, geotekninen, rakennesuunnittelu- tai muu palvelu

Jasenkunta ja HSY sopivat tehtavista palveluista vesihuollon hankkeissa. Jdsenkunta voi
laskuttaa tuottamansa palvelun kustannukset tydsuoritteiden perusteella sovitun
laskutussumman puitteissa.

8 Raportointi- ja seurantakaytannot

Jasenkunnan laatimissa 3 vuoden kunnallistekniikan toteutusohjelmissa esitetddn myos
uuden alueellisen vesihuoltoverkoston ohjelmointi alustavine kustannusarvioineen.
Jasenkunta ja HSY pitavat tarvittavat yhteensovittamiskokoukset vesihuollon ja muun
kunnallistekniikan investointiohjelmista ottaen alueverkoston lisdksi huomioon HSY:n
tarpeista esitetyt runkolinja- ja saneeraushankkeet. Jasenkunta toimittaa HSY:lle
ennustetietoja kuluvan vuoden rahankaytosta vesihuoltoon. HSY laatii jasenkunnalta
saatavien tietojen perusteella omat ohjelmansa, talousarvionsa ja osavuosikatsauksensa.

Ohjelmointi ja yhteensovittaminen raportoidaan asianmukaisilla kokousmuistioilla
litteineen. Kokoukset pyritaan ajoittamaan sopiville kuukausille siten, etta niiden
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perusteella laadittavat ohjelmat palvelevat vuosikellon mukaista budjetointia ja
osavuosikatsauksia.

Yleissuunnittelun, suunnittelun ja rakennuttamisen suoritteiden seuranta tehdaan HSY:n ja
jasenkunnan yhteiskokouksissa ja raportoidaan kokousmuistioina ja seurantataulukoina
sovitussa muodossa.

9 Laskutuskaytannot

Jasenkunnan laskutus HSY:lle tdaméan sopimuksen kohteena olevista palveluista tapahtuu
erikseen sovittavalla tiheydella. Laskutuksen perusteena tulee olla osapuolten valilla
todennetut suoritteet. Suoriteseurantaraportti hyvaksytetaan tilaajalla ennen laskutusta.
Laskuissa tulee olla hankekohtainen erittely. Laskutuskaytanto tarkennetaan osapuolten
kesken sovitulla tavalla ja siita laaditaan toimintaohje.

10 Kokouskaytannot

HSY:n ja jasenkunnan véliset ohjelmointi- ja yleissuunnittelukokoukset pidetdén sovitulla
tavalla ja tiheydella tarpeen mukaan (kohta 4.1).

Suunnittelu- ja rakennuttamispalveluista pidetaan erikseen sovittava maara kokouksia,
joissa todetaan laskutukseen oikeuttava suoriteseuranta.

Liséksi hankkeiden suunnittelukokouksia konsulttien kanssa pidetddn hankekohtaisesti
tarvittava maara.

11 Sopimusta koskevat erimielisyydet

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan sopijapuolten valisin neuvotteluin tai KT-
sopimuksen seurantaryhmassa ja viime k&dessa HSY:n yhtymé&kokouksessa.

12 Sopimuksen voimassaolo

Tama sopimus tulee voimaan sen jalkeen kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus
on voimassa toistaiseksi.

Sopimus paattyy, mikali se korvataan kokonaan uudella sopimuksella tai mikali
kuntayhtyma puretaan perussopimuksen mukaisesti. Sopimus paattyy myds yksittdisen
jasenkunnan osalta, mikali se eroaa kuntayhtymasta.

Tama sopimus on allekirjoitettu viitena (5) samasanaisena kappaleena, yksi kullekin
osapuolelle.
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1. Menettelytapaohje; vesihuollon suunnitteluttamisen erityispiirteet jasenkunnassa
2. Menettelytapaohje; vesihuollon oma suunnittelun erityispiirteet jdsenkunnassa
3. Menettelytapaohje; vesihuollon rakennuttamisen erityispiirteet jasenkunnassa

4. Suunnittelun ja rakennuttamisen palvelusopimuksen terminologia

Allekirjoitukset

Espoon kaupunki Helsingin kaupunki

Kauniaisten kaupunki Vantaan kaupunki

Helsingin seudun ymparistopalvelut —kuntayhtyma
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