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1 Johdanto

HSY:n ja jäsenkuntien (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) kesken on tehty 
puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä (allekirjoitukset 17.12.2014 - 7.1.2015). 
Puitesopimus täsmentää lainsäädännössä, HSY:n perussopimuksessa ja Sopimuksessa 
pääkaupunkiseudun vesi- ja viemärilaitostoimintojen yhdistämisen periaatteista ja 
edellytyksistä kirjattuja jäsenkuntien ja HSY:n vastuita ja yhteistyötä sekä työ- ja 
kustannusjakoa koskien vesihuollon toiminta-alueen laajentumista, vesihuoltoinvestointien 
ohjelmointia, suunnittelua, ja rakentamista sekä vesihuoltojärjestelmän ylläpitoa. 
Puitesopimuksen ydinsisältönä ovat kustannusvaikutuksia aiheuttavat periaatteet. 

Aiempien vesihuoltolaitosten ja jäsenkuntien kesken laaditut palvelusopimukset, joiden 
voimassaoloa on jatkettu HSY:n ajalle, on sovittu päivitettäväksi puitesopimuksen 
mukaisiksi. Palvelusopimukset ovat lähtökohtaisesti HSY:n ja yhden jäsenkunnan yhden 
hallintokunnan välisiä sopimuksia, joten niitä kutsutaan jatkossa kahdenvälisiksi palveluso-
pimuksiksi. Sopimuksissa noudatetaan omakustannusperiaatetta.

Palvelutuotannon osalta puitesopimus tulee täytäntöön pannuksi laadittavien uusien tai 
päivitettävien kahdenvälisten palvelusopimusten hyväksymisen myötä.

Pätevyydessä HSY:n perussopimuksen alapuolelle sijoittuvien sopimusten 
pätevyysjärjestys on:

- Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken 7.1.2015

- Palvelusopimukset

- Muut asiakokonaisuuden sopimukset

Kahdenväliset palvelusopimukset laaditaan yhteisesti sovittavista asiakokonaisuuksista, 
joita ovat seuraavat (tämä sopimusmalli koskee alla lihavoitua asiakokonaisuutta):

-

vesihuollon suunnittelu ja rakennuttaminen 
(jäsenkuntien tuottama palvelu HSY:lle)

-

vesihuollon rakentaminen (jäsenkuntien 
tuottama palvelu HSY:lle)

-

yleisen sammutusveden toimittaminen 
HSY:n vesijohtoverkosta 
(sammutusvesisopimus)
hulevesien käsittely
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2 Yleiskuvaus yhteistoiminnasta ja palvelujen ostosta asiakokonaisuudessa

HSY ja jäsenkunnat omaavat vakiintuneita yhteistoiminnan muotoja vesihuollon 
rakentamisessa. Yhteistoiminnan hyvät käytännöt voidaan hyödyntää kahdenvälisissä 
sopimuksissa. Mm. yhteishankkeissa vesihuollon rakentaminen tapahtuu yleensä kadun 
rakentamisen yhteydessä. 

Jäsenkunnan omajohtoisessa rakentamisessa noudatetaan sopimuksen liitteenä 1 olevaa 
HSY:n ja ao. jäsenkunnan kahdenvälistä menettelytapaohjetta.

Menettelytapaohjetta voidaan päivittää osapuolten niin sopiessa. Muutoksille on haettava 
seurantaryhmän hyväksyminen. 

3 Sopijaosapuolet

3.1 Tilaaja

Tilaaja on Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymä, jäljempänä HSY.

3.2 Palvelun tuottaja

Tuottaja on jäsenkunnan tilaaja- tai tuottajaorganisaatio sen mukaan miltä organisaatiolta 
HSY tilaa palvelun.

3.3 Mahdolliset kolmansien osapuolten tuottamat palvelut

Mahdolliset kolmannet osapuolet toimivat päätoteuttajan vastuun alaisuudessa. Tuottajan 
tilatessa töitä aliurakoitsijalta, vastaa tuottaja tilaajavastuulain mukaisista selvityksistä.

4 KT-puitesopimuksessa sovitut tai sen taustaraportissa todetut asiat

Mikäli tuottaja toimii päätoteuttajana, se saa laskuttaa HSY:ltä vesihuollon rakentamisen 
omakustannushintaan sisältyvät yleiskustannukset enintään 14 % vesihuollon 
rakentamisen kustannuksista. Perusteena on tavanomaista urakointia (YSE 1998, 47§f: 12 
%) kattavampi raportointi ja putkimateriaalien tilausten, noutojen ja varastoinnin 
hoitaminen. Osapuolten niin sopiessa voidaan omajohtoisen työn, aliurakoinnin ja 
materiaalihallinnan yleiskustannusosuudet hankkeessa laskea erikseen tarkemmin. 

Tuottajan toimiessa päätoteuttajana ei käynnistetä kilpailutusmenettelyä. 

5 Sopimuksen kohteet ja velvoitteet

Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat tilaajan investointiohjelman puitteissa toteutettavat, 
tuottajalta erikseen kohdekohtaisesti tilattavat omajohtoiset rakentamis- ja korjaustyöt sekä 
muut tilaajan teettämät työt kunkin työn urakka-asiakirjoissa määritellyssä laajuudessa.
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Ellei tässä sopimuksessa tai sen liitteissä ole muuta sovittu, urakkaan kuuluvat YSE 1998 
mukaisesti kaikki sopimusasiakirjoissa urakoitsijalle määritellyt työt hankintoineen 
saatettuna täysin valmiiksi sekä pääurakoitsijan ja työmaapalveluista vastaavan 
urakoitsijan velvollisuudet.

Urakkaan kuuluvat tuottajan oman suorituksen osalta kaikki työn edellyttämät toimenpiteet 
ja velvollisuudet. Tuottajan tulee huolehtia kaikista työn tekemiseen liittyvistä luvista ja 
katselmuksista.

Tuottaja vastaa YSE 1998:n mukaisista työmaapalveluista. 

Tuottaja toimii vesihuoltorakentamisessa työmaan johtovelvollisuuksista vastaavana 
pääurakoitsijana ja työturvallisuusmääräysten tarkoittamana päätoteuttajana, ellei 
päätoteuttajavastuita ole siirretty toisaalle. Vesihuoltokohteen valmistuttua kokonaan tai 
tilauksen mukaiseen vaiheeseen, tilaaja voi siirtää päätoteuttajavastuun kohteessa 
jatkavalle urakoitsijalle kirjallisesti. 

Tuottaja huolehtii työhön osallistuvien kolmansien osapuolien (kadunpitäjä, energialaitos, 
teleoperaattorit, kiinteistöt jne.) töiden yhteensovittamisesta.

Mikäli työ uhkaa viivästyä jonkun kolmannen osapuolen töiden viivästymisen seurauksena, 
tuottajan tulee ilmoittaa tilanteesta viipymättä tilaajalle.

Tilaaja vastaa rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 205/2009 
8 §:n mukaisen turvallisuusasiakirjan laatimisesta vesihuollon osalta. 
Turvallisuuskoordinaattorin nimeää päätilaaja organisaatiostaan.

Tuottaja vastaa valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaisista päätoteuttajan 
velvollisuuksista työturvallisuusasioissa. Tuottaja laatii ja pitää ajan tasalla työmaan 
yhteiset työturvallisuutta koskevat suunnitelmat ja rakennustyömaa-alueen käytön 
suunnitelmat sekä toimittaa ne rakennuttajalle ennen töiden aloittamista. Tuottaja vastaa 
omien ja aliurakoitsijan henkilöstön sekä kolmansien osapuolien perehdyttämisestä 
työmaan turvallisuusohjeisiin ennen työmaalle tuloa. Tuottaja vastaa säännöllisestä 
työturvallisuuden seurannasta työkohteessa.

Tuottaja vastaa päätoteuttajalle kuuluvista ilmoituksista verottajalle. Tilaajan tulee toimittaa 
tätä varten tiedot työmaalla toimivista HSY:n työntekijöistä tuottajalle erikseen sovittavalla 
tavalla.

Tuottaja ei aseta sopimuksen töitä koskevia vakuuksia.

Verkostomateriaalihankinnat kuuluvat pääsääntöisesti HSY:n sopimustoimitusten piiriin.
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6 Sopimuksen piiriin kuuluvat tehtävät

Sopimuksen piiriin kuuluvat tuottajan tehtävät ovat:

vesihuollon rakentaminen ja sen päätoteuttajatehtävät
mittauspalvelu
työsuoritukseen liittyvien säännösten noudattaminen ja viranomaisten 

edellyttämien lupien hankinta
tuottajan omatoiminen laadunvarmistus voimassa olevan InfraRYL :n 

mukaisesti
hankeraportointi
hankekohtaisten verkostomateriaalitoimitusten organisointi ja hoitaminen 

myös HSY:n sopimustoimitusten piiriin kuuluvissa materiaalihankinnoissa
yleistiedottaminen hankkeiden rakentamisesta

7 Hankintamenettely palveluiden ostossa

7.1 Tarjouspyyntö

Ohjelman mukaiset hankkeet

Sovitun rakentamisohjelman mukaisista hankkeista tuottaja antaa tarjouksen pyytämättä 
hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista.

Erillishankkeet

Tilaaja pyytää tuottajalta tarjoukset erillisten hankkeiden rakentamispalveluista 
hankekohtaisesti. 

Tarjoukset pyydetään joko kokonaishintaisina, tavoitehintaisina tai yksikköhintaisina.  

7.2 Tarjous

Hankkeen tarjouksessa tuottajan on esitettävä hankkeen kokonaistavoitehinta, vuosierittely
(vähintään kuluva vuosi ja jäljelle jäävä osuus), rakennusaikataulu ja hankkeen toteuttava 
työmaa. Yksikköhintaurakan osalta tarjouksessa tulee esittää yksikköhintaluettelo ja 
yksikkömääriin perustuva kokonaishinta-arvio. Kokonaishintaurakan tarjouksessa 
ilmoitetaan kokonaishinta.

Tarjousten laskenta-aika on kaksi viikkoa suunnitelmien toimittamisesta tuottajalle, ellei 
muuta sovita.

Mikäli tuottaja katsoo, ettei sillä ole kapasiteetti- tai muita edellytyksiä antaa tarjousta 
tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta, sen tulee ilmoittaa asiasta tilaajalle viipymättä.
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7.3 Tilaus

HSY tilaa yksittäiset vesihuoltohankkeet kirjallisten tarjousten perusteella siten, että 
tarjouksesta ja tilauksesta säilyy dokumentaatio esim. sähköpostiviesti.

Jos tilaaja katsoo, ettei se voi hyväksyä tuottajan antamaa tarjousta, se viipymättä 
käynnistää tuottajan kanssa hanketta koskevan tarjousneuvottelun. Mikäli neuvottelussa ei 
päästä osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, tarjouspyyntö raukeaa.

8 Raportointi- ja seurantakäytännöt

Tuottaja raportoi vesihuoltohankkeiden toteumaa ja laskutustilannetta hankeraportilla 
tilaajalle. Raportissa tulee esittää hankekohtaisesti mm. hankkeen tilaussumma, 
toteutuneet kustannukset, ehdotus hyväksyttäväksi laskutukseksi ja ennuste vuosi- ja 
kokonaiskustannuksista, valmiusaste sekä hankkeiden aikataulu ja jälkimittausten 
hyväksymispäivämäärä. Tuottaja pitää hankeraportin ajan tasalla.

Lisäksi tuottaja laatii poikkeamaraportin mahdollisista laajuus-, laatu- tai 
aikataulupoikkeamista alkuperäiseen tilaukseen verrattuna. Työturvallisuuden osalta 
käytetään MVR-mittausraporttia.

9 Laskutuskäytännöt

Tuottajalla on oikeus laskuttaa tilatuista hankkeista tilaajalla hyväksytetyt kustannukset 
kuukausittain. Laskutus voidaan hyväksyä hankekokouksissa tai kokousvälillä sähköpostilla
annettavalla laskutusluvalla, kun tilaaja on hyväksynyt hankeraportissa esitetyn 
laskutuksen. Laskuissa tulee olla hankekohtainen erittely. 

Viimeisen laskun tai maksuerän tulee olla vähintään 10 % urakkasummasta, ja se voidaan 
maksaa vasta, kun työ on valmis ja hyväksytysti vastaanotettu mukaan lukien hyväksytyt 
jälkimittaukset. Vähäiset viimeistelykustannukset voidaan tilaajan luvalla verkoston 
käyttöönoton jälkeen laskuttaa etukäteen loppulaskuna, jolloin viimeistely merkitään 
puutteena vastaanoton tarkastuspöytäkirjaan.  

Laskujen maksuaika on jäsenkuntien yleisen laskutuskäytännön mukainen.

Laskutyönä tehtävän yksittäisen kohteen hinta muodostuu kahdesta osasta:

- tuotantokustannuksista, jotka määräytyvät omakustannushinnan perusteella
- yleiskustannuksista kohdan 4 mukaisesti.

Kokonais- ja yksikköhinnoilla tehtävän yksittäisen kohteen tuotantokustannukset ja 
yleiskustannukset tulee sisällyttää hintoihin. Mahdolliset lisä- ja muutostyöt tulee sopia 
ennen töitä ja laskutetaan töiden toteutuman mukaisesti.
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10 Kokouskäytännöt

10.1 Hankekokoukset

Hankekokouksia pidetään yhteisesti sovittuina aikoina noin 3 kuukauden välein. 
Kokouksissa käsitellään tuottajan vesihuoltohankkeista etukäteen valmistelema 
hankeraportti. Hankeraportti toimitetaan tilaajalle viikkoa ennen hankekokousta. Tilaajan 
edustaja toimii puheenjohtajana.

Lisäksi käsitellään selvitys mahdollisista laajuus-, laatu- tai aikataulupoikkeamista 
alkuperäiseen tilaukseen verrattuna. Myös poikkeamien mahdolliset korjaustoimenpiteet 
sekä niistä aiheutuvat muut toimenpiteet käsitellään. Tuottajan edustaja toimii sihteerinä ja 
laatii hankekokouksista kirjallisen muistion, jossa on liitteenä kokouksessa käsitelty 
hankeraportti ja laaditut poikkeamaraportit.

10.2 Työmaakokoukset

Työkohteen sisältöä koskevia työmaakokouksia pidetään tarvittaessa. Työmaakokouksen 
kutsuu koolle joko tuottajan tai tilaajan edustaja. HSY:n edustajana on valvoja. Työkohteen 
aloituskokous voidaan korvata tuottajan tekemällä aloitusilmoituksella, mikäli tästä 
yhteisesti sovitaan.

10.3 Vastaanotto

Tilaaja ottaa vastaan valmistuneet hankkeet erikseen sovitulla tavalla. Tarkemmat 
käytännöt määritellään menettelytapaohjeessa.

Takuuaika on YSE 98:n mukainen, ellei erityiskohteissa ole muuta sovittu.

11 Sopimusta koskevat erimielisyydet 

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan sopijapuolten välisin neuvotteluin tai KT-
sopimuksen seurantaryhmässä ja viime kädessä HSY:n yhtymäkokouksessa.

12 Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus tulee voimaan sen jälkeen kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus
on voimassa toistaiseksi.

Sopimus päättyy, mikäli sopimus korvataan kokonaan uudella sopimuksella tai mikäli 
kuntayhtymä puretaan perussopimuksen mukaisesti. Sopimus päättyy myös yksittäisen 
jäsenkunnan osalta, mikäli se eroaa kuntayhtymästä.
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Tämä sopimus on allekirjoitettu viitenä (5) samasanaisena kappaleena, yksi kullekin 
osapuolelle.

13 Liitteet

1. Menettelytapaohje, vesihuollon rakentamisen erityispiirteet jäsenkunnassa
2. Rakentamisen palvelusopimuksen terminologia

Allekirjoitukset

Espoon kaupunki Helsingin kaupunki 

Kauniaisten kaupunki Vantaan kaupunki

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä
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