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Lentolan (ent. Aviapolis II) päiväkodin uudisrakennus kohteessa Pyhtäänkorvenkuja 3. 
Päiväkotirakennus on kaksikerroksinen 168 paikkainen puurakennus. Kantavat ulkoseinät ovat 
hirsirakenteiset. Ulkoseinät on verhoiltu peittomaalatulla kuusipaneelilla. Rakennusta ympäröi 
räystääseen liittyvä auringon lämpökuormaa hillitsevä ja sisäänkäyntejä suojaava puurakenteinen 
verhoseinä. Kohteen rakennus-/pääurakoitsijaksi esitetään valittavaksi Rakennus Future Oy 
kokonaishintaan 5 449 900 euroa (alv 0 %).

Lentolan päiväkoti 18.11.2022 päivätty hankesuunnitelma ja sen tavoitehinta on hyväksytty 
investointivaraus ehdoin Kaupunkitilalautakunnassa 14.12.2022 § 9 sekä Kasvatuksen ja oppimisen 
lautakunnassa 12.12.2022 § 8. Kaupungin valtuusto on hyväksynyt 13.11.2023 § 10 taloussuunnitelman 
2024–2027, jonka investointien aloitettaviin hankkeisiin 2024 Lentolan päiväkoti kuuluu.

Lentolan päiväkoti uudisrakennus, rakennus- / pääurakasta julkaistiin tarjouspyyntö Cloudiassa / 
sähköisessä hankintajärjestelmässä 17.06.2024. Hankintamenettelynä oli avoin menettely ja 
valintaperusteena halvin hinta, koska tarjoukset perustuvat tilaajan suunnitelmiin. Kyseessä on EU-
kynnysarvon ylittävä hankinta.

Määräaikaan 20.08.2024 mennessä saatiin 13 kpl tarjouspyynnön mukaisia rakennus- / 
pääurakkatarjouksia (alv 0 %) seuraavasti:
 

1. 5 449 900,00 €
2. 5 590 000,00 €
3. 5 927 975,95 €
4. 5 998 000,00 €
5. 6 184 000,00 €
6. 6 240 000,00 €
7. 6 389 347,00 €
8. 6 394 493,00 €
9. 6 698 000,00 €
10. 6 984 000,00 €
11. 7 019 985,35 €
12. 7 334 000,00 €
13. 7 388 638,00 €

Halvimman tarjouksen antanut urakoitsija kutsuttiin hankintaneuvotteluun, jossa käytiin läpi 
tarjouspyynnön ja tarjouksen sisältö.

Lentolan päiväkoti uudisrakennus sisältyy hyväksyttyyn Vantaan kaupungin investointiohjelmaan.

Tarjouksen hyväksymiselle ei ole ilmennyt esteitä, joten yllä esitetyin perustein Lentolan päiväkoti 
uudisrakennuksen rakennus- / pääurakoitsijaksi esitetään valittavaksi halvimman urakkatarjouksen 
antanut Rakennus Future Oy kokonaishintaan 5 449 900 euroa (alv 0 %). 



Urakoitsija on toimittanut tilaajavastuulain mukaiset selvitykset sekä vaadittavan ESPD-selvityksen 
tarjouksen yhteydessä, eikä niissä ole huomautettavaa.

Vantaan kaupungin hallintosäännön 14 luvun 4 §:n mukaan Kaupunkitilalautakunta tehtäväalueellaan 
päättää palveluhankinnoista yli 1 miljoonaa euroa maksavien hankkeiden osalta ja urakalla 
teettämisestä yli 2 miljoonaa euroa maksavien hankkeiden osalta.

Kaupunkitilalautakunta 4.9.2024 § 13

Kiinteistöjohtajan esitys:
Päätetään

a) valita Lentolan päiväkoti uudisrakennuksen rakennus- / pääurakoitsijaksi halvimman 
urakkatarjouksen perusteella Rakennus Future Oy,

b) hyväksyä sopimusasiakirjat allekirjoitettavaksi Vantaan kaupungin toimitilajohtamisen ja 
Rakennus Future Oy:n kesken 5 449 900 euron kokonaishintaan (alv 0 %) ja

c) todeta, että tämä urakoitsijan valintaa koskeva päätös on tilaajaa sitova vasta, kun varsinainen 
urakkasopimus on allekirjoitettu.

Käsittely:
Asian käsittelyn aikana kaupunkitilalautakunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen esitti asian jättämistä 
pöydälle. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:
Päätettiin jättää asia pöydälle kaupunkitilalautakunnan seuraavaan kokoukseen.

Täytäntöönpano: Toimitilajohtaminen, rakennuttaminen

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:
projektipäällikkö Arto Salminen, puh. 040 353 6289
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)


