
Vertailutaulukko

TOIMITUSKYKY JA LAATU
OSAAMINEN JA TOIMINNAN LAAJUUS    
Avainhenkilöiden osaaminen ja kokemus 
projektien johto (työ-projektipäällikkö(-t)) 
suunnittelun ohjauksesta vastaava
työturvallisuuskoordinaattori 
muu yrityksen erityisasiantuntemus 
työjohtoresurssien riittävyys 

Ehdotettujen suunnittelijoiden avainhenkilöstön osaaminen ja kokemus 

AIKATAULUN PITÄVYYS
Palvelulupauksena läpimenoaika

TYÖN VIRHEETTÖMYYS JA TYÖTURVALLISUUS
Palvelulupauksena työn virheettömyys    
Työturvallisuus

HINTA
Projektinjohtokustannus-%
Annetusta tavoitehinnasta johdetut tilaajan maksettavaksi 

muodostuvat kattohinnat 50 % 
ja urakan sisältö/työmenetelmät 50%

-       arkkitehti-pääsuunnittelu 
-       lvi-suunnittelu 
-       rakennesuunnittelu
-       sähkösuunnittelu



painokerroin NCC Suomi Oy Pylon Rakennus Oy
arvo toimintapisteet vertailupisteet

30 %
25 %

5 % 10,00 0,50 10,00
5 % 10,00 0,50 10,00
5 % 10,00 0,50 10,00
5 % 10,00 0,50 10,00
5 % 10,00 0,50 10,00

5 % 10,00 0,50 10,00

10 %
10 % 162,00 7,47 0,75 170,00

10 %
5 % 0,40 9,99 0,50 0,30
5 % 97,60 10,00 0,50 97,00

50 %
20 % 434375,00 9,78 1,96 425000,00
30 %
15 % 1512871,00 10,00 1,50 2763714,50
15 % 9,00 9,00 1,35 6,00

9,55



SRV Rakennus Oy Concrete Urakointi Oy
vp vp vp

0,50 10,00 0,50 5,00 0,25
0,50 10,00 0,50 5,00 0,25
0,50 10,00 0,50 10,00 0,50
0,50 10,00 0,50 4,00 0,20
0,50 10,00 0,50 7,00 0,35

0,50 10,00 0,50 5,00 0,25

7,12 0,71 121,00 10,00 1,00 360,00 3,36 0,34

10,00 0,50 1,40 9,89 0,49 5,00 9,55 0,48
9,94 0,50 96,00 9,84 0,49 94,00 9,63 0,48

10,00 2,00 426875,00 9,96 1,99 425000,00 10,00 2,00

5,47 0,82 2591960,00 5,84 0,88 4243207,08 3,57 0,53
6,67 1,00 10,00 10,00 1,50 4,50 4,50 0,68

8,53 9,35 6,31



Uudenmaan Rakentaja-Talo Oy
vp

9,00 0,45
8,00 0,40
9,00 0,45
6,00 0,30
9,00 0,45

8,00 0,40

230,00 5,26 0,53

5,00 9,55 0,48
95,00 9,73 0,49

531250,00 8,00 1,60

2477614,76 6,11 0,92
7,00 7,00 1,05

7,51
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