
TOTEUTTAMISSOPIMUS KIVISTÖN KESKUSTA-ASUMINEN 5 (231800) TO-

TEUTTAMISEKSI 

 

Kivistön keskusta-asuminen 5 -alue (231800) sijaitsee Kivistössä, Kehäradan 

eteläpuolella ja Keimolantie itäpuolella rajautuen Safiiriaukioon, Kehärataan ja 

Keimolantiehen. Asemakaava-alueen pinta-ala on 4,14 ha.  

Tämä toteuttamissopimus koskee asemakaavan  

 korttelin 23150 tonttia 1, jonka rakennusoikeus on 12 935 k-m2,  

 korttelin 23151tulevaa tonttia 2, jonka rakennusoikeus on 5 970 k-m2 

 korttelin 23152 tonttia 1, jonka rakennusoikeus on 5 300 k-m2 ja 

 korttelin 23152 LPA-tonttia 2. 

 

Tässä sopimuksessa koko asemakaava-alueesta käytetään jäljempänä nimitystä 

asemakaava-alue. 

 

1.  Sopijapuolet 

1.1  Vantaan kaupunki  

Asematie 7, 01300 Vantaa 

Y-tunnus 01246109 

(jäljempänä Kaupunki). 

 

1.2 Lujatalo Oy  

 Sokerilinnantie 11 B, 02600 ESPOO 

 Y-tunnus 01726882 

(jäljempänä Toteuttaja). 

 

2.  Sopimusalue 

 

Sopimusalue käsittää Kivistön keskusta-asuminen 5 asemakaavan korttelin 

23150 tontin 1, korttelin 23151 tulevan tontin 2, korttelin 23152 tontin 1 ja kort-

telin 23152 LPA-tontin 2. 

 

Korttelin 23150 tontin 1 omistaa Asunto Oy Vantaan Punasafiiri. Yhtiö on 

kaupungin omistuksessa. 

 

Korttelissa 23151tulevan tontin 2 omistaa pääosin Vantaan kaupunki. Axel 

Sandellin ja Greta Sandellin kuolinpesät omistavat määräalan, joka on osin ra-

kennusalalla, jonka rakennusoikeus on 4 400 k-m2. Axel Sandellin ja Greta 

Sandellin kuolinpesät ovat tehneet esisopimuksen määräalan myymisestä To-

teuttajalle. 

 

Korttelin 23152 tontin 1 omistaa Axel Sandellin ja Greta Sandellin kuolinpe-

sät. Axel Sandellin ja Greta Sandellin kuolinpesät ovat tehneet esisopimuksen 

tontin myymisestä Toteuttajalle. 

 

Korttelin 23152 tontin 2 omistaa Vantaan kaupunki. 

 

Sopimusalue ja maanomistus on merkitty liitekarttaan 1. 

 



Tässä sopimuksessa korttelin 23151 tulevalla tontilla 2 tarkoitetaan korttelista 

23151 tonttijaolla muodostettavaa uutta tonttia Safiiriaukion laidalla, jonka ra-

kennusoikeus on 5 970 k-m2. Vantaan kaupunki omistaa tulevasta tontista  

1 234 m2 osan. Tonttijakomuutos kortteliin 23151 on tätä toteuttamissopimusta 

laadittaessa vireillä. 

 

3.  Suunnitteluvaraus 

 

Toteuttaja on ollut yksi niistä rakennusliikkeistä, jotka kaupunginhallitus 

5.3.2012 valitsi toteuttamaan Kivistön keskustan aloituskortteleita. Suunnittelun 

käynnistyessä aloituskortteleiden toteuttajille osoitettaviin alueisiin tehtiin muu-

toksia verrattuna Vantaan kaupungin alkuperäiseen jakoehdotukseen. Alkupe-

räisessä jakoehdotuksessa Lujatalolle osoitetun rakennusoikeuden määrä oli 

noin 12 000 k-m2. Kehäradan ja Ruusukvartsinkadun kulmassa olevan korttelin 

23145 (nykyään 23131) jakaminen YIT Rakennuksen ja Lujatalon kesken ei ol-

lut tarkoituksenmukaista. Tämän seurauksena Lujatalon rakennusoikeus aloi-

tuskortteleissa pieneni merkittävästi, lopullinen määrä oli noin 5 100 k-m2, joka 

on yli 7 000 k-m2 vähemmän kuin jakoehdotuksen Lujatalo Oy:n osuus.  

 

Kumppanien hakuvaiheessa Kivistön keskusta-asumisen 2:n asemakaava- alu-

eella sijaitsevaan kulmakortteliin YIT Rakennus Oy ja Lujatalo Oy olivat teh-

neet erittäin hyvät ehdotukset. Korttelin päätoteuttajaksi valittiin YIT Rakennus 

Oy. Lujatalo Oy:n ehdotus oli kuitenkin muokattavissa erittäin hyvin toteutetta-

vaksi Kehäradan eteläpuolelle. Lujatalo Oy esitti kiinnostuksensa ko. kortteliin 

kesällä 2012. Lujatalo Oy:n ehdotuksessa radan eteläpuolella asuntorakentami-

nen muodostaisi luontevan kokonaisuuden YIT Rakennus Oy:n korttelin ja Sa-

fiiriaukion kanssa.   

 

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla käydyn keskustelun perus-

teella päädyttiin esittämään, että osa korttelin 23150 kaupungin ja Kiinteistö Oy 

Vantaan Erikaksen asuntorakennusoikeudesta varataan Lujatalo Oy:lle ja näin 

osaltaan korvataan aloituskortteissa Lujatalo Oy:lta YIT Rakennus Oy:lle siir-

tynyttä rakennusoikeutta. 

 

Vantaan kaupunginhallitus varasi 18.11.2013 Toteuttajalle (Lujatalo Oy:lle) 

asuntorakennusoikeutta noin 18000 k-m2 Kivistön keskustan asemakaavaluon-

noksen korttelista 23150. Suunnitteluvaraus oli voimassa 31.12.2020 saakka 

kuitenkin siten, että mikäli Toteuttaja ei ollut aloittanut asuntorakentamista 

31.12.2015 mennessä asemakaavan ollessa lainvoimainen, varaus päättyi 

31.12.2015. 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että suunnitteluvarauksen aikana valmistellaan 

toteuttamissopimusta, jossa sovitaan yksityiskohtaisesti mm. toteutuksen aika-

taululuista, vaiheistuksesta, rakentamisvelvoitteista, sopimussakoista. Tonttien 

hinnoittelussa otetaan huomioon Lujatalo Oy:n aloituskortteleissa jakoehdotuk-

sesta vähentynyt rakennusoikeus, sen osalta käytetään jakoehdotuksen mukaisia 

hinnoitteluperusteita.  

 

Kaupunginhallitus päätti 26.10.2015 jatkaa Toteuttajan suunnitteluvarausta 

31.12.2021 saakka, kuitenkin siten, että mikäli Lujatalo Oy ei ole 



aloittanut asuntorakentamista 31.12.2016 mennessä asemakaavan ja katusuunni-

telmien ollessa lainvoimaisia 31.5.2016 mennessä ja tarvittavan katuyhteyden 

ollessa rakennettu työmaakäyttöön korttelin 23150 tontille 1 31.10.2016 men-

nessä, varaus päättyi 31.12.2016. Mikäli asemakaava ja/tai asemakaava-alueen 

katusuunnitelmat eivät ole lainvoimaisia 31.5.2016 mennessä, niin suunnittelu-

varauksen jatkamisesta neuvotellaan erikseen Lujatalo Oy:n kanssa. 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkentaa suunnitteluvarauksen koskevan Kiin-

teistö Oy Vantaan Erikaksen omistaman korttelin 23150 tonttia 1, jonka raken-

nusoikeus on 12 935 k-m2 sekä Vantaan kaupungin osin omistaman korttelin 

23151 tontin 1 Safiiriaukion laidalla olevia rakennusaloja, joista Sandellin kuo-

linpesät omistavat hyvin pienen määräalan ja joiden rakennusoikeudet ovat  

4 400 k-m2 ja 1 570 k-m2. 

 

Tekninen lautakunta hyväksyi katusuunnitelmat 8.12.2015. Asemakaava on 

kuulutettu voimaan 1.2.2017. Toteuttaja ei ole voinut aloittaa rakentamista en-

nen kuin asemakaava on kuulutettu voimaan ja rakennusluvat on myönnetty. 

Rakentamisen alkaminen on viivästynyt Toteuttajasta riippumista syistä.  

 

4. Maankäyttösopimukset ja esisopimukset 

 

Axel Sandellin ja Greta Sandellin kuolinpesät sekä Vantaan kaupunki ovat so-

pineet esisopimuksin määräalan luovutuksesta asemakaavan 231800 alueella. 

Axel Sandellin ja Greta Sandellin kuolinpesät sekä Vantaan kaupunki ovat alle-

kirjoittaneet 15.2.2017 luovutuskirjan, jonka perusteella kaupunki on saanut 

omistukseensa pääosan Sandellien kuolinpesien omistamasta osuudesta kortte-

lissa 23151 sekä katu- ja LPA-alueet. Axel Sandellin ja Greta Sandellin kuolin-

pesien omistukseen jää tällöin korttelin 23152 tontti 1 ja korttelissa 23151 mää-

räala, joka on osin rakennusalalla, jonka rakennusoikeus on 4400 k-m2. Axel 

Sandellin ja Greta Sandellin kuolinpesän on tarkoitus myydä tämä määräala 

kiinteistöstä 92-409-3-136 Toteuttajalle. 

 

Kaupunki ja Kiinteistö Oy Vantaan Erikas ovat tehneet maankäyttösopimuksen, 

jolla kaupunki on saanut omistukseensa Kiinteistö Oy Vantaan Erikaksen omis-

taman osuuden korttelista 23151 sekä katu-, puisto- ja LPA-alueet.  

 

Näin ollen maanluovuttajina Toteuttajalle ovat Kaupunki ja Axel Sandellin ja 

Greta Sandellin kuolinpesät. Kaupunki luovuttaa Toteuttajalle Asunto Oy Van-

taan Punasafiirin osakekannan. 

 

5.  Sopimusalueen asemakaavatilanne  

 

Sopimusalue on osa keskusta-asuminen 5 asemakaava-aluetta (231800). Kau-

punginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 16.11.2015. Asemakaavasta on 

valitettu ja Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 6.6.2016. Asemakaa-

vasta ei valitettu edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vantaan kaupunki ja 

Kiinteistö Oy Vantaan Erikas allekirjoittivat maankäyttösopimuksen 22.1.2017. 

Asemakaava on kuulutettu voimaan 1.2.2017. 

 

 



6.  Sopimuksen tarkoitus ja tavoite 

 

Tällä toteuttamissopimuksella sovitaan kaupungin ja Toteuttajan välillä velvoit-

teista, jotka koskevat mm. asuntojen rahoitus- ja hallintamuotoja, määräalojen 

ja Asunto Oy Vantaan Punasafiirin osakkeiden luovutusperiaatteita, rakentami-

sen aikataulua, rakentamisvelvoitteita ja sopimussakkoja, alueen pysäköintijär-

jestelyjä, kunnallistekniikan toteuttamista ja jätteiden putkikeräysjärjestelmää.  

 

 

7.  Suunnittelu- ja toteutusperiaatteet 

 

7.1  Suunnittelu 

 

Sopimusalueen suunnittelu ja toteutus perustuvat asemakaavaan ja asemakaa-

van selostukseen. Rakennussuunnittelussa käytetään yhteisesti sovittuja, koke-

neita suunnittelijoita, joilla on näyttöä korkealuokkaisesta ja ympäristöasiat 

huomioon ottavasta suunnittelusta. 

 

Sopimusalueella kadun varressa saadaan maantasokerroksessa toteuttaa asema-

kaavan sallimaa liike-, työ- ja palvelutilojen rakentamista. Näiden tilojen raken-

nusoikeus tulee vastikkeetta asemakaavassa esitetyn rakennusoikeuden lisäksi. 

Asemakaavassa asuinkortteleissa ah-merkinnällä osoitetuilla rakennusaloilla ra-

kennukset tulee kadunpuoleisilla ja Safiiriaukion puoleisella osalla suunnitella 

ja toteuttaa jo rakennusvaiheessa sellaiseen valmiustasoon, että ne voidaan ottaa 

myöhemmin liike- ja palvelutilakäyttöön ilman teknisiä rajoituksia. 

 

 Raideliikenteestä aiheutuva melu ja tärinä on huomioitu raideliikenteen suunnit-

telun yhteydessä, eivätkä tärinäarvot aiheuta tärinävaimentimien tarvetta raken-

tamisessa. Toteuttajan tulee ottaa suunnitelmissaan huomioon junaliikenteestä 

aiheutuva melu ja tärinä sekä asentaa rakenteisiin suunnitelmien edellyttämät 

tärinävaimentimet ja toteuttaa tarvittavat meluntorjuntaratkaisut. Tärinävaimen-

timet tms. jäävät Toteuttajan omistukseen ja kunnossapitoon. 

 

7.2  Asuntorakenne 

 

Sopimusalueelle on toteutettava rahoitus- ja hallintamuodoiltaan monipuolista 

asuntotuotantoa ja pyrittävä alueen toteutuksessa mahdollisimman monipuoli-

seen huoneisto- ja asukasjakaumaan. 

 

Koko Kivistön alueen alustava asuntotuotantomuotojakauma on seuraava, vuo-

sittaiset vaihtelut voivat olla merkittäviä: 

 

 Vapaarahoitteinen omistusasuntotuotanto 50 % 

 Valtion tukema vuokra-asuntotuotanto 20 % 

 Vapaarahoitteinen vuokra-asuntotuotanto 15 % 

 Asumisoikeustuotanto 5 % 

 Erityisasuminen 5 % 

 Koerakentaminen 5 % 

 



Sopimusalueen asuntojen rahoitus- ja hallintamuotojen ja asuntotuotannon si-

joittuminen on seuraava: 

  

Tontti rakennus- 

oikeus 

Osuus 

rakennus- 

oikeudesta 

asuntotuotanto 

kortteli 23150 tontti 1 6735 k-m2 27,8 % vapaarahoitteinen omis-

tusasuntotuotanto 

kortteli 23150 tontti 1 6200 k-m2 25,6% vapaarahoitteinen asuntotuo-

tantoa ja/tai ARA:n lyhyt kor-

kotuki 

kortteli 23151, tuleva 

tontti 2  

5970 k-m2 24,7 % ARA:n lyhyt korkotuki  

kortteli 23152 tontti 1 5300 k-m2 21,9 % Asumisoikeustuotanto (ARA 

pitkä asumisoikeustuotanto) 

yhteensä 24205 k-m2 100,0 %  

 

 

Valtion tukeman tuotannon osalta Kaupunki luovuttaa tontit suoraan lopullisille 

omistajille. 

 

Mikäli Toteuttaja rakentaa / rakennuttaa Sopimusalueella kohteen toiselle to-

teuttajalle tai ulkopuoliselle taholle, joka jää kohteen omistajaksi tai jolta toteut-

tajan perustama asunto-osakeyhtiö vuokraa tontin, Kaupunki myy tontin suo-

raan sen lopulliselle omistajalle. 

 

Mikäli Toteuttaja ei täytä edellä esitettyä asuntotuotannon rahoitus- ja hallinta-

muotoa, se on velvollinen maksamaan Kaupungille poikkeamasta sopimussak-

koa 200 €/k-m2. 

 

7.3 Alueen toteuttaminen 

 

Sopimusalue toteutetaan siten, että Toteuttajan ensimmäisen asuntorakentamis-

kohteen on käynnistyttävä viimeistään yhden (1) vuoden sisällä asemakaavan 

voimaantulosta. Tämän jälkeen Toteuttajan on käynnistettävä vuosittain vähin-

tään yksi asuinrakennus. Kaikki kohteet on oltava rakenteilla viimeistään kuu-

den (6) vuoden kuluttua kaavan voimaantulosta. Mikäli rakentaminen jostain 

syystä viivästyy Toteuttajasta riippumattomista syistä, asiasta sovitaan erikseen.   

Rakentamisvelvoitteista sovitaan tarkemmin määräalojen kauppakirjassa sekä 

Asunto Oy Vantaan Punasafiirin osakekannan kauppakirjassa. 

 

Mikäli Toteuttaja perustelluista syistä luopuu tonttivarauksestaan, Kaupunki va-

litsee ko. tontille toteuttajan. 

 

Alueen toteuttaminen määräaikaan mennessä turvataan kauppakirjaan kirjatta-

villa sopimussakkoehdoilla kaupungin voimassa olevien tontinluovutusehtojen 

mukaisesti. 

 

Tontin 23152/1 rakentaminen on käynnistettävä viimeistään yhden (1) vuoden 

kuluttua asemakaavan voimaantulosta ja rakennuksen on oltava valmis (vähin-



tään 80 % tontin asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta) viimeistään 3,5 

vuoden kuluttua asemakaavan voimaantulosta. Mikäli Toteuttaja ei täytä edellä 

mainittua rakentamisvelvoitetta, peritään kyseisen tontin osalta sopimussakkoa 

200 €/k-m2. 

 

8. Kivistön keskustan yhteistyöryhmä 

Sopimusalueen suunnittelun ja rakentamisen ohjausta ja koordinointia varten on 

perustettu Kivistön keskustan yhteistyöryhmä, johon osallistuvat Kivistön kes-

kustan kaikkien asemakaava-alueiden rakentajat ja rakennuttajat. Toteuttaja ni-

meää oman edustajansa yhteistyöryhmään. Kaupunki valitsee yhteistyöryhmän 

puheenjohtajana. 

 

Yhteistyöryhmässä käsitellään ja seurataan mm.: 

 asuinrakennusten suunnittelua ja rakentamista, 

 alueen kokonaisilmettä ja yhdessä valittujen laatukriteereiden toteutu-

mista, 

 asuntojen rahoitus- ja hallintamuotoja ja asuntojakaumaa, 

 kunnallistekniikan rakentamisaikataulua, 

 markkinointilannetta, 

 pysäköintijärjestelyjä ja 

 putkijätejärjestelmän rakentamisen koordinointia. 

 

Yhteistyöryhmän tehtävänä on myös ohjata alueen suunnittelua ja toteutusta si-

ten, että Kaupungin, Toteuttajan ja muiden rakentajien ja rakennuttajien yhdes-

sä valmistelemat tavoitteet alueen hyvästä kaupunkikuvasta ja laatutasosta to-

teutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Tehtävänä on myös sovittaa yhteen eri-

tasoiset suunnitelmat ja varmistaa toteutuksen oikea ajoitus. 

 

9. Katujen rakentaminen 

 

Kaupunki suunnittelee ja rakentaa kustannuksellaan alueen kunnallistekniikan 

soveltaen Kuntatekniikan ja joukkoliikennejaoston 22.11.2011 § 8 toteutus-

suunnittelun pohjaksi hyväksymää DesignManualia ja yleisiä vantaalaisia suun-

nitteluohjeita ja periaatteita. 

 

Kaupunki pyrkii myötävaikuttamaan mm. tilapäisten ajoyhteyksien ja työmaan 

vesihuoltoliittymien sijoittamisen osalta siten, että ensimmäisten rakennuspaik-

kojen asuintalojen rakentamisen aloittamiseen on valmius heti tämän toteutta-

missopimuksen tultua voimaan. 

 

Kaupunki on jo rakentanut asemakaava-alueen kadut liikennöitävään työmaa-

ajokuntoon.  

 

Kaupunki toteuttaa alueen viimeistelytyöt alueen talonrakennustöiden valmis-

tuttua. 

 

10. Vesijohto-, viemäri- ja kaukolämpöverkkoon liittyminen 

 

Sopimusalueelle toteutettavat tontit ja rakennukset tulee liittää yleiseen vesijoh-

toon ja jätevesiviemäriin sekä hulevesiviemäriin. Liittyminen vesijohto- ja vie-



märiverkkoon tapahtuu liittymishetkellä voimassaolevin tavanomaisin liittymis-

ehdoin, ja liittyjä suorittaa kaupungissa toimivalle vesihuoltolaitokselle liitty-

mishetkellä toimivaltaisen viranomaisen vahvistamat kulloinkin voimassa ole-

vat liittymismaksut. Korttelialueen sisäiset vesihuoltolinjat kuuluvat maanomis-

tajalle. 

 

Vesihuoltolaitos perii vesijohtovedestä toimivaltaisen viranomaisen vahvista-

maa kulloinkin voimassaolevaa kulutusmaksua ja jätevesimaksulain mukaista 

käyttömaksua. Mikäli nykyinen käytäntö muuttuu, sovelletaan myös sopimus-

alueella muuttuneita maksuja. 

 

Korttelialueen sisäiset vesihuoltolinjat kuuluvat Toteuttajalle ja asemakaava-

alueen muille valittaville toteuttajille. 

 

Osapuolet sitoutuvat liittämään alueen rakennukset kaukolämpöverkkoon kus-

tannuksellaan. Rakennusten ja käyttöveden lämmitys on toteutettava pääosin 

kaukolämmöllä. Rakennusten lämmityksen kaukolämmönliittymisvelvoitteesta 

voidaan luopua, jos rakennukset toteutetaan energiataloudeltaan vähintään ra-

kentamisajankohdan mukaisina ns. lähes nollaenergiataloina tai niiden pääasial-

lisena lämmitysjärjestelmänä on uusiutuviin energialähteisiin perustuva vähä-

päästöinen lämmitysjärjestelmä. 

 

Maalämpöä tuottavien kallioreikien poraaminen on Sopimusalueella kiellettyä 

40 metriä lähempänä rautatiealuetta ja 20 metriä lähempänä Keimolantietä ja 20 

metriä lähempänä Kivistön Puistokatua. 

 

11. Jätteen putkikeräysjärjestelmä 

 

Kivistön keskustan alueelle rakennetaan keskitetty jätteiden putkikeräysjärjes-

telmä. Kaupunki on perustanut kaupunginhallituksen päätöksen nojalla Kivistön 

Putkijäte Oy - nimisen yhtiön (jäljempänä KPJ) vastaamaan putkikeräysjärjes-

telmän rakennuttamisesta, rahoittamisesta, operoinnista, ylläpidosta ja omista-

misesta (kaupunginhallituksen päätös 7.10.2013 §22 ja kaupunginvaltuuston 

päätös 14.11.2013 §5). 

 

Toteuttaja sitoutuu liittymään alueelliseen putkikeräysjärjestelmään ostamiensa 

tonttien osalta merkitsemällä KPJ:n B-sarjan osakkeita kortteleissa 23150, 

23151 ja 23152 sijaitsevien tonttien asemakaavan mukaista rakennusoikeutta 

vastaavalla määrällä (1 osake/k-m2), yhden osakkeen merkintämaksu on arviol-

ta 60 €/k-m2. 

 

kortteli 23150 tontti 1: 2530+4110+95+2490+1440+2270= 12935 k-m2. 

kortteli 23151 tuleva tontti 2: 4400 ja 1570 k-m2. 

kortteli 23152 tontti 1: 5300 k-m2. 

 

Toteuttaja sitoutuu putkikeräysjärjestelmän kiinteistöliittymän tontin sisäpuoli-

sen osuuden rakentamiseen ja velvoitteisiin siten, kuin liitteenä olevassa Kivis-

tön keskustan alueellinen jätteiden putkikeräysjärjestelmän hankintasopimuk-

seen sisällytettävä Kiinteistö liittymien urakkarajauksessa (liite 2) on osoitettu 

Tilaaja sarakkeessa. Kiinteistöliittymän määritelmän on esitetty liitteessä 3. 



 

Kiinteistöliittymän suunnittelu ja rakentaminen on tehtävä Kivistön Putkijäte 

Oy:n ohjeiden mukaisesti. Kiinteistöliittymä siirtyy valmistuttuaan Kivistön 

Putkijäte Oy:n haltuun ja omistukseen, jonka jälkeen Kivistön Putkijäte Oy vas-

taa kiinteistöliittymän ylläpidosta. 

 

Korttelin 23150 tonttia 1 on arvioitu palvelevan kaksi (2) putkikeräysjärjestel-

män syöttöasemaa. Korttelin 23151 tulevaa tonttia 2 on arvioitu palvelevan yksi 

(1) putkikeräysjärjestelmän syöttöasema. Korttelia 23152 tonttia 1 on arvioitu 

palvelevan yksi (1) putkikeräysjärjestelmän syöttöasema. Toteuttaja sitoutuu 

siihen, että kiinteistöliittymien käytön edellyttämistä rasitteista sovitaan erik-

seen korttelin 23151 muiden tonttien kesken. 

 

Putkikeräysjärjestelmän käytöstä KPJ tulee perimään yhtiöjärjestyksen mukais-

ta käyttö- ja perusmaksua. 

 

Toteuttaja sitoutuu tekemään KPJ:n kanssa kaupunginhallituksen päätöksessä 

7.10.2013 § 22 mainitut kaikki sopimukset päätöksessä mainitussa aikataulussa. 

 

KPJ vastaa väliaikaisen jätteenkeräyksen järjestämisestä kunnes putkikeräysjär-

jestelmä otetaan tonteilla käyttöön. Toteuttajan on myötävaikutettava väliaikais-

ten jäteastioiden sijoittamiseksi tarvittaessa tontille. Jäteastioita varten ei tarvit-

se rakentaa erillistä jätehuonetta. 

 

Toteuttajan on myötävaikuttava siihen, että Toteuttajan ja asemakaava-alueen 

muita toteuttajia varten palvelevaan pysäköintitaloon korttelissa 23152 tontille 2 

rakennetaan asemakaava-aluetta palveleva kierrätyshuone suurikokoisen seka-

jätteen, suurikokoisen kartonkijätteen, lasin ja pakkausmetallin keräystä varten. 

Jätehuoneiden koko on mitoitettava HSY:n ohjeiden mukaan, jätehuoneen koko 

noin 500 - 750 asukasta varten on noin 3,3 x 6,8 m
2
 ja 250 – 500 asukasta var-

ten noin 3,3 x 5,9 m
2
. HSY:n ohjeiden mukaan kierrätyshuoneiseen tulee sijoit-

taa vesipiste sekä lattiakaivo mikäli tila on lämmin. Kierrätyshuone tulee mitoit-

taa siten, että jäteastia voidaan ottaa tyhjennettäväksi ilman että toista jäteastiaa 

tarvitsee siirtää. Jätteiden tyhjennyskustannuksista vastaa KPJ. 

 

Kierrätyshuoneen oven kohdalla tulee olla riittävä tila jäteautolle, ja se tulee va-

rustaa asiaankuuluvin liikennemerkein jäteauton sujuvan liikennöinnin varmis-

tamiseksi. Alueen kantavuus sekä rakenne tulee ottaa huomioon alueella, jolla 

jätteenkeräysautot tulevat ajamaan.  

 

12. Pysäköintijärjestelyt 

 

Kivistön keskustan asemakaavasuunnittelu perustuu asukaspysäköinnin järjes-

tämiseen keskitetysti ja pääosin erillisiin pysäköintitaloihin. Toteuttaja yhdessä 

asemakaava-alueen muiden toteuttajien kanssa rakentavat kaikki asemakaavan 

kortteleiden tarvitsemat autopaikat asemakaavamerkintöjen ja -määräysten mu-

kaisesti kortteliin 23152 tontille 2, joka on asemakaavassa osoitettu autopaikko-

jen korttelialueeksi (LPA).  

 

 



LPA-tontti 23152/2 tullaan luovuttamaan vastikkeetta Toteuttajan perustamalle 

Kiinteistö Oy:lle. Toteuttaja vastaa pysäköintilaitoksen rakentamisesta LPA-

tontille. Kortteleiden 23150–23153 asunto-osakeyhtiöt tulevat omistamaan py-

säköintiyhtiötä. Pysäköintilaitoksien suunnittelussa ja toteutuksessa on varau-

duttava sähköautojen latausmahdollisuuteen tulevaisuudessa (sähkökeskuksissa 

ym). Toteuttaja on velvoitettu myymän pysäköintilaitoksesta autopaikkoja 

omakustannushintaan kortteleiden 23150-23153 asunto-osakeyhtiöille. 

 

Ennen pysäköintilaitoksen valmistumista tilapäisiä autopaikkoja voidaan sijoit-

taa seuraavien korttelialueiden rakennusaloille ja seuraaville katualueille erilli-

sillä sopimuksella viranomaisten ja maanomistajien niin salliessa:  

 Korttelin 23151 rakennusalat, joiden rakennusoikeudet ovat 3 120 ja  

2 480 k-m2, 

 Kivistön Puistokatu Akaattikujasta koilliseen niin, että pysäköinti ei 

vaurioita kadunrakenteita 

 Kivistön Puistokadun reuna-alueet Keimolantien ja Akaattikuja välissä 

niin, että pysäköinti ei vaurioita kadunrakenteita, ja niin, että pysäköinti 

ei estä työmaaliikennettä Kivistön keskusta-asumisen 5 asemakaava-

alueen rakennuskortteleihin. 

  

Korttelin 23151 käyttö tilapäiseen pysäköintiin on sallittu niin pitkään kunnes 

aluetta tarvitaan asuntorakentamiseen ensi vaiheessa 31.12.2017 asti, mutta kui-

tenkin korkeintaan 30.6.2019 asti. Kivistön Puistokatu käyttö tilapäiseen pysä-

köintiin on sallittu korkeintaan 30.6.2019 asti. Näistä alueiden vuokraamisesta 

tulee tehdä Kaupungin kanssa erilliset maankäyttöluvat. 

 

  

13. Tonttien luovuttaminen 

 

Toteuttaja tai Toteuttajan toimesta perustetut yhtiöt tai Toteuttajan osoittamat 

tontin omistajaksi tulevat sijoittajat ostavat asuntorakennustontit tai rakennus-

paikkojen hallintaan oikeuttavat tontin määräosat Kaupungilta siten, että kortte-

lia 23151 koskevan tulevan tontin 2 määräalat ovat ostettava 30.8.2017 mennes-

sä ja Asunto Oy Vantaan Punasafiirin osakekanta on ostettava 31.12.2017 men-

nessä. 

 

Tontit ja määräalat myydään voimassa olevin kaupunginhallituksen hyväksy-

min asuntotonttien luovutusehdoin. Asunto Oy Vantaan Punasafiirin osakekan-

nan myynnissä noudatetaan soveltuvin osin kaupunginhallituksen hyväksymiä 

asuntotonttien luovutusehtoja. 

 

Luovutushinnat: 

 

Kortteli 23150 tontti 1:  
Korttelin 23150 tontin 1 omistaa kaupungin omistama Asunto Oy Vantaan Pu-

nasafiiri, jonka osakkeet myydään Toteuttajalle. Rakennusoikeuden hinta on 

510 €/k-m2. Korttelin 23150 tontin 1 asemakaavan mukainen rakennusoikeus 

on 12 935 k-m2. Toteuttaja ilmoittaa Kaupungille tontin rakennusluvan mukai-

sen kerrosalan, joka on hinnanmuodostuksen peruste. Osakekannan lopullisessa 

hinnanmäärityksessä otetaan huomioon se, että Kivistön keskustan aloituskort-



teleissa Lujatalo Oy sai lopulta vähemmän rakennusoikeutta kuin alkuperäisessä 

jakoehdotuksessa oli sovittu. Tästä syystä hinnoittelussa käytetään alkuperäisen 

rakennusoikeuden osuuden osalta (6 750 k-m2) kyseisessä jakoehdotuksessa ai-

emmin sovittua rakennusoikeuden myyntihintaa, joka on 371 €/k-m2 (ARA 

+10%). Loppuosuuden osalta (6 185 k-m2) käytetään alueen käypää hintaa, jo-

ka on 510 €/k-m2. 

 

 

Korttelin 23151 määräalat tulevasta tontista 2:  
Määräalojen rakennusoikeuden hinta on 510 €/k-m2. Tulevan tontin 2 koko ra-

kennusoikeus on 5 970 k-m2, kaupungin omistuksessa olevien määräalojen ra-

kennusoikeus on 4 403 k-m2. Toteuttaja ilmoittaa Kaupungille tontin rakennus-

luvan mukaisen kerrosalan, joka on hinnanmuodostuksen peruste. 

 

 

14. Tonttien muodostaminen 

 

Kortteleiden 23150, 23151 ja 23152 sitova tonttijako on osoitettu asemakaavas-

sa. Kortteliin 23151 on Toteuttajan toimesta tonttijaonmuutos vireillä.  

 

 

15. Yhteisjärjestelysopimukset 

 

Toteuttaja sitoutuu laatimaan yhdessä kaupungin kanssa yhteisjärjestelysopi-

muksen kortteleiden 23151 ja 23150 sisäisistä järjestelyistä kuten hulevesien 

johtamisesta, lumien säilyttämisestä, kulkuyhteyksistä kortteleiden sisällä, me-

lulta suojaavista katoksista, pihasaunasta, putkikeräysjärjestelmän kiinteistöliit-

tymistä ja syöttöasemista, jätteiden kierrätyshuoneista, pelastusreiteistä sekä 

leikki- ja oleskelualueista. 

 

Yhteisjärjestelysopimusehdotus pitää olla toimitettu kaupungille ennen ensim-

mäistä tonttikauppaa. 

 

Toteuttaja sitoutuu laatimaan yhdessä kaupungin kanssa yhteisjärjestely- ja/tai 

rasitesopimuksen korttelin 23152 LPA – tontin 2 toteuttamisesta ja asuinkortte-

leiden 23150–23153 pysäköinnin järjestämisestä. 

 

16. Alueen yleismarkkinointi 

 

Kivistön alueen kehittämistä ja rakentamista edistetään Kaupungin, Toteuttajan 

sekä Kivistön muiden toteuttajien yhteistyönä toteutettavalla yhteismarkkinoin-

nilla. 

 

Toteuttaja on velvollinen tuomaan esille ja markkinoimaan kohteitaan alueelle 

tai Tikkurilaan mahdollisesti perustettavassa näyttelytilassa sekä perustettavilla 

Kivistön Internetsivuilla. Toteuttaja on velvollinen toimittamaan kohteidensa 

sähköisen 3D-mallin ja luovuttamaan oikeuden malliin kaupungille IFC-

formaatissa. Kaupungin on tarkoitus ylläpitää mallia koko Kivistön keskusta-

alueesta. 

 



Toteuttajalla on oikeus käyttää ilman Kaupungin erillistä suostumusta myö-

hemmin Kaupungin ja Toteuttajan yhdessä laatimaa Kivistön viestintä- ja 

markkinointiaineistoa kohteensa tavanomaisena pidettävässä markkinoinnissa. 

 

Toteuttaja sitoutuu suorittamaan tonttien 25151/2, 23150/1 ja 23152/1osalta 

aluemarkkinointikorvauksen. Korvaus määräytyy asemakaavassa Tontille osoi-

tettujen rakennusoikeuksien mukaan siten, että korvauksena suoritetaan 2,00 

€/k-m2 +alv. Korvaukset erääntyvät maksettavaksi tonttikohtaisesti aina kutakin 

tonttia koskevan kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen. Korvaus tulee maksaa 

yhden kuukauden (1 kk) aikana kauppakirjan allekirjoituksesta kaupungin erik-

seen lähettämää laskua vastaan. 

 

Mahdollisista muista yhteismarkkinointitoimenpiteistä sovitaan Kaupungin ja 

alueella kulloinkin toimivien toteuttajien kanssa erikseen tapauskohtaisesti. 

 

17. Muutokset sopimukseen ja riitaisuuksien ratkaiseminen 

 

Mikäli olosuhteissa lainsäädännön johdosta tai muutoin aiheutuu huomattavaa 

tarvetta muuttaa tai täydentää tätä sopimusta, ja joku tämän sopimuksen osa-

puolista esittää sopimuksen muuttamista tai täydentämistä, tulee kaikkien osa-

puolten aloittaa sopimusneuvottelut. 

 

Tämän sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat riitaisuudet, 

joista sopijapuolet eivät pääse keskenään yksimielisyyteen, on jätettävä Vantaan 

käräjäoikeuden ratkaistavaksi.  

 

18. Sopimuksen voimaantuloa ja raukeaminen 

 

Tämä sopimus tulee voimaan sen allekirjoitushetkellä. Sopijapuolilla on oikeus 

vaatia tämän sopimuksen ehtojen täyttämistä heti sopimusten allekirjoituksen 

jälkeen. Tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden edellytyksenä on, että 

Axell ja Greta Sandellin jakamattomat kuolinpesät myyvät Toteuttajalle kortte-

lin 23151 tulevasta tontista 2 määräalan, johon kohdistuva rakennusoikeus on 

1570 k-m2 ja korttelin 23152 tontista 1 määräalat, joihin kohdistuva rakennus-

oikeus on 5300 k-m
2
. Mikäli Toteuttaja ja Axel ja Greta Sandellin jakamattomat 

kuolinpesät eivät solmi edellä mainittujen määräalojen kauppoja, raukeaa tämä 

sopimus ilman erillisiä toimenpiteitä. 

 

Sopimus on voimassa 31.12.2023 saakka, ellei sopijapuolten kesken toisin sovi-

ta.  

 

Sopijapuolilla ei ole tämän sopimuksen perusteella oikeutta minkäänlaisiin kor-

vauksiin siinä tapauksessa, että tämä sopimus raukeaa. 

 

Tätä yhteistoimintasopimusta on laadittu neljä (4) yhtäpitävää kappaletta, yksi 

Vantaan kaupungille, yksi Asunto Oy Vantaan Punasafiirille, yksi Lujatalo 

Oy:lle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle. 

 

 

Vantaalla ____. päivänä ___________kuuta 2017 



 

 

Vantaan kaupungin 

puolesta valtakirjalla 

 

________________________ 

Leea Markkula-Heilamo 

yrityspalvelujohtaja 

 

 

Asunto Oy Vantaan Punasafiiri  

puolesta valtakirjalla 

 

_______________________ 

Kai Ketelimäki 

toimitusjohtaja 

 

 

Lujatalo Oy:n puolesta 

valtakirjalla 

 

__________________________ 

NN 

 

 

LIITTEET: 

Liite 1: Sopimusalue  

Liite 2: Kiinteistöliittymien urakkarajaukset 

Liite 3: Kiinteistöliittymän määritelmä 

 


