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Tilakeskus on pyytänyt rajoitetulla menettelyllä tarjouksia Aurinkokivi monikäyttöinen palvelurakennus 
uudisrakennus hankkeen sähköurakasta.
Kyseessä on Eu kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus 16.5.2014 
(max. 15 osallistujaa). Ilmoittautumisia urakkakilpailuun tuli 10. Urakoitsijan valintaperusteena on 
halvin hinta. 

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset (9kpl) avattiin tilakeskuksessa. Avaustilaisuudesta on 
laadittu pöytäkirja ja saaduista tarjouksista vertailutaulukko. Kaikki saadut tarjoukset olivat 
tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia ja siten hyväksyttäviä.

Halvimman tarjouksen antaneen urakoitsijan kanssa käytiin hankintaneuvottelu 6.10.2014. 
Neuvottelun perusteella ei urakkahintaan tullut muutoksia. 
Neuvottelun perusteella voi todeta, ettei tarjouksen hyväksymiselle ole ilmennyt esteitä.

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset seuraavassa järjestyksessä. 
Alv 0 % Alv 24 % 

1. 1 198 300 € 1 485 892 €
2. 1 318 000 € 1 634 320 €
3. 1 320 000 € 1 636 800 €
4. 1 332 400€ 1 652 176€
5 1 358 000€ 1 683 920€
6 1 447 300€ 1 794 652€
7. 1 448 500€ 1 796 140€
8. 1 458 000€ 1 807 920€
9. 1 689 000€ 2 094 360€

Halvimman tarjouksen 1 198 000 € (alv 0 %), 1 485 892 € (sis. alv 24 %) antoi Sähköneliö Oy.

Päätöskäsittelyn yhteydessä ovat nähtävinä tarjousten avauspöytäkirja, vertailutaulukko, 
tarjouspyyntökirjeet, tarjoukset, valittavaksi esitettävän yrityksen tilaajavastuu raportti ja 
hankintaneuvottelumuistio. 
Kohde sisältyy tilakeskuksen hyväksyttyyn investointiohjelmaan

Sovelletut oikeusohjeet: Laki julkisista hankinnoista, Vantaan kaupungin yleiset hankintaohjeeet, 
Vantaan kaupungin tekninen lautakunnan johtosääntö, Teknisen lautakunnan ratkaisuvallan 
delegointipäätös. 

Tekninen lautakunta 14.10.2014 § 19

Tilakeskusjohtaja vs:n esitys:
Päätetään Aurinkokivi monikäyttöinen palvelurakennus hankkeen osalta 
a) valita sähköurakoitsijaksi halvimman urakkatarjouksen perusteella Sähköneliö Oy:n
b) hyväksyä sopimusasiakirjat allekirjoitettaviksi Vantaan kaupungin tilakeskuksen ja Sähköneliö Oy:n 

kanssa kiinteään kokonaishintaan 1 198 300 € (alv 0 %), 1 485 892€ (sis. alv 24 %)
c) todeta, että lopullinen sopimus syntyy urakkasopimuksen allekirjoituksella
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Rakennuttaminen / Ari Kiiskinen

Muutoksenhakuohje: 5. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus

Lisätiedot:
projektipäällikkö Ari Kiiskinen p. 8392 5018, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi




