
11.12.2017
TIKKURILAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS
Hankkeen huoneistoala 2 309 htm2
Hankkeen jälleenhankinta-arvo 8 340 000 €
-hankkeen kustannukset (talousarviohinta) 8 340 000
-rakentamisen yksikköhinta huoneisto-m2 3 612

ALUSTAVA VUOKRAKUSTANNUSLASKELMA ALV 0%

€/a €/htm2/a €/htm2/kk
0 Yhteistehtävät 8312,40 3,60 0,30
1 Kiinteistönhoito ja valvonta sekä ulkoalueen hoito 45164,04 19,56 1,63
2 Lämpöhuolto 11914,44 5,16 0,43
3 Sähköhuolto 13576,92 5,88 0,49
4 Vesihuolto 12191,52 5,28 0,44
5 Erityislaitehuolto 1662,48 0,72 0,06
6 Siivous 0,00 0,00 0,00
7 Jätehuolto 8589,48 3,72 0,31
9 Kunnossapito 23551,80 10,20 0,85

0-9 Yhteensä 124 963 54,12 4,51

Pääomakustannukset:
Korjausvastike 3,0 250 200 108,36 9,03
Korko % 3,0 250 200 108,36 9,03
Pääomakustannukset yhteensä 500 400 216,73 18,06

Pääoma- ja ylläpitokustannukset yhteensä 625 363 270,85 22,57

Lopullinen vuokra määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaan




