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KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISSOPIMUS
I ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002147, kaupunginosa 63 Viertola

NCC Rakennus Oy on hakenut asemakaavan muutosta, joka koskee Asunto Oy Kekorivien korttelissa
63172 omistamaa kiinteistoa 92-63-172-4, kaupunginosassa 63, Viertola (jaljempéna sopimusalue). Voimassa
olevassa asemakaavassa nro 000084 (vahvistettu kaupunginvaltuustossa 29.8.1977) sopimusalue on
osoitettu asuntorakennusten (A% korttelialueen 63172 tontiksi nro 4, jonka rakennusoikeus on 1729 k-m?.
Asemakaavan muutoksella nro 002147 sopimusalueen uudeksi rakennusoikeudeksi tulee 7647 k-m?. Sopimus-
alue on osoitettu ohjeellisesti liitteessa nro 1.

Kumoutuvaan asemakaavaan verrattuna asemakaavan muutoksella nro 002147 [paivatty pp.kk.201x]
sopimusalueelle tulee lisaa rakennusoikeutta 5918 k-m? ja asuntorakennusten korttelialue (A%) muuttuu
asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Sopimusalueella sijaitsevat nykyiset rakennukset puretaan ja
tilalle rakennetaan asuinkerrostaloja.

Asemakaavan muutokseen nro 002147 liittyen Asunto Oy Kekorivit sopimusalueen omistajana ja Kau-
punki ovat sopineet alueen kunnallistekniikan rakentamisesta ja Yhtion osallistumisesta kunnallistek-
niikan korvauksiin. Esisopimuksella maaréalan luovutuksesta varmistetaan kaavamuutoksen mukaisten
maankayttoratkaisujen toteutuminen eli katualueiden luovutus kaupungille.

1. OSAPUOLET

1.1 Vantaan kaupunki
Asematie 7, 01300 Vantaa
(Jaljempana Kaupunki).

1.2 Asunto Oy Kekorivit (Y:0124813-9),
c/o Harry Jaaskeldinen
Kultarikontie 5 H, 01300 VANTAA
(Jaljempana Yhtio).

2. TARKOITUS

Kaupunki ja Yhtio sopimusalueen omistajana sopivat talla sopimuksella maankaytto- ja
rakennuslain 12 a luvun mukaisesti kunnallistekniikan rakentamisesta ja Yhtion osallistu-
misesta asemakaavan muutosaluetta palvelevan kunnallistekniikan rakentamisen kaupun-
gille aiheuttamiin kustannuksiin.

3. KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Osapuolet toteavat ettd tonttia palveleva kunnallistekniikka on Hernetien varteen suunni-
teltua pysakointikaistaa lukuun ottamatta toteutettu. Kaupunki rakentaa pysakointikaistan
(n. 8 kpl pysékointipaikkoja) Hernetien katualueelle ja maarittelee pysakointipaikkojen
mahdolliset rajoitukset. Rajoituksissa pyritddn ottamaan huomioon sopimusalueen asioin-
ti- ja vieraspysakoinnin tarpeet. Toteuttamisen ajankohdasta paatetdan kunnallistekniikan
rakentamisohjelmassa.

4. OSALLISTUMINEN YHDYSKUNTARAKENTAMISEN KUSTANNUKSIIN

Yhti6 maksaa Kaupungille maank&ytto- ja rakennuslain 91 a §:n mukaisena yhdyskunta-
rakentamisen kustannusten ulkoisen kunnallistekniikan korvauksena yhteensa
seitseménsataayhdeksankymmentékolmetuhattakaksisataaviisikymmentéaseitseman (793
257) euroa.
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Yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvaus erdéntyy maksettavaksi heti asemakaavan
muutoksen nro 002147 tultua voimaan ja maksetaan Kaupungin lahettdmén erillisen las-
kun mukaisesti.

Yhtio luovuttaa Kaupungille tdman sopimuksen velvoitteiden suorittamisen vakuudeksi
Kaupungin hyvaksymén vakuuden, joka kuitataan vastaanotetuksi tdméan sopimuksen alle-
kirjoitustilaisuudessa.

5. VESIHUOLTOVERKOSTOON LIITTYMINEN

Sopimusalue ja sille toteutettavat rakennukset maanomistaja on velvollinen liittdméaan kus-
tannuksellaan HSY:n omistamaan vesihuoltoverkostoon liittymishetkell4 voimassa olevin
liittymisehdoin.

Kaupungilla on oikeus siirtda sopijapuolta enempéé kuulematta tdhan sopimukseen perus-
tuvat vesihuoltolaitteita koskevat oikeutensa ja velvollisuutensa mahdollisesti perustetta-
valle julkis- tai yksityisoikeudelliselle vesihuoltoyhtymélle.

6. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Mikali olosuhteissa tapahtuu huomattavia muutoksia, joista johtuen sopimusta on tarkis-
tettava, sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan niisté erikseen.

7. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Taman sopimuksen tulkinnasta syntyvét erimielisyydet, joista sopijapuolet eivat paase yh-
teisymmarrykseen, ratkaistaan Vantaan kérajaoikeudessa.

8. SOPIMUKSEN VELVOITTEIDEN SIIRTO KOLMANNELLE

Yhti6 sitoutuu ottamaan tdman sopimuksen sopimusehdot sopimusaluetta koskeviin vas-
taisiin luovutuskirjoihin, kaikilta niilta osin kuin sopimusvelvoitteita ei ole suoritettu luo-
vutushetkelld. Yhtio sitoutuu ilmoittamaan Kirjallisesti vastaisista luovutuksista kaupun-
gille.

Yhti6 vastaa tamén sopimuksen velvoitteista siihen asti, kun kaupunki on hyvéaksynyt so-
pimusvelvoitteiden siirron luovutuksensaajalle tai sopimusvelvoitteet ovat tulleet tayte-
tyiksi. Jos Yhtio ei ole siirtanyt velvoitteita edelld sanotulla tavalla, Yhti6 vastaa taman
sopimuksen velvoitteiden suorittamisesta myos luovutetun alueen osalta.

9. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Tama sopimus tulee voimaan heti, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja molemmilla
osapuolilla on oikeus vaatia sopimusehtojen tayttdmistd, kun asemakaavan muutos nro
002147 on tullut voimaan.

Tama sopimus lakkaa olemasta voimassa, ellei asemakaavan muutos nro 002147 ole
tullut voimaan 31.12.2016 mennessé.

Mikali Vantaan kaupunginvaltuusto on 31.12.2016 mennessa hyvéksynyt asemakaavan
muutoksen nro 002147, mutta siitd on valitettu, pysyy tdma sopimus siind tapauksessa
voimassa. Sen jalkeen, kun mainittu valitus on lainvoimaisesti ratkaistu ja kaava on tullut
voimaan, on molemmilla sopijapuolella oikeus vaatia tdman sopimuksen sopimusehtojen
tayttamista. Mikali valitusviranomainen on lainvoimaisella paatoksella hyvaksynyt vali-
tuksen, tdméa sopimus raukeaa.
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Kumpikaan sopijapuoli ei esitd tdman sopimuksen mahdollisen raukeamisen johdosta
minkaanlaisia korvausvaatimuksia.

Tata kunnallistekniikan rakentamissopimusta on laadittu kaksi (2) yhtapitavad kappaletta, yksi Asunto
Oy Kekoriveille ja yksi Vantaan kaupungille.

Vantaalla . pdivana kuuta 2015

Vantaan kaupungin
puolesta valtakirjalla

Leea Markkula-Heilamo
yrityspalvelujohtaja

Asunto Oy Kekorivien
puolesta

XXX
XXXXXX

LIITE - Liite nro 1: sopimusalue



