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Hankinnan kohde

Vantaan kaupungin Tilakeskus yhteistyössä hankintakeskuksen kanssa on kilpailuttanut 
kunnossapidon sähkötöistä tuntiveloitusperusteisena laskutyönä sopimuskaudelle 1.12.2015 - 
30.11.2017 siinä laajuudessa kuin tarjouspyynnössä ja sen liiteasiakirjoista ilmeni. Tarjouspyyntö on 
julkaistu 10.9.2015.

Tilattavat työt ovat pääasiassa tilakeskuksen ylläpitämien kiinteistöjen kunnossapito- tai 
urakointitöitä, joiden kesto vaihtelee muutamasta tunnista muutamaan viikkoon. 

Tarjouskilpailun perusteella muodostetaan puitejärjestely kuuden siihen valitun 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan kesken seuraavalla tavalla. 
Eniten vertailupisteitä saanut tarjoaja valitaan ensisijaiseksi urakoitsijaksi Itä-Vantaalle ja toiseksi 
eniten vertailupisteitä saanut tarjoaja valitaan ensisijaiseksi urakoitsijaksi Länsi-Vantaalle. 
Seuraavaksi eniten pisteitä saaneet tarjoajat, sijoille 3-6 sijoittuneet tarjoajat, sijoittuvat 
puitejärjestelyn sijoille 2-5. Sijoilla 2-5 olevat urakoitsijat toimivat koko Vantaan alueella 
tilauskäytännön etusijajärjestyksellä sijoituksensa mukaisesti. Ensisijaiset urakoitsijat eivät ole 
mukana toisen alueen etusijajärjestyksessä. 

Kustannusarvioltaan alle 14 000 euroa (alv 0 %) olevat työt tilataan urakoitsijoilta 
etusijajärjestyksessä. Tilaaja lähettää kustannus- ja tuntiarviokyselyn ensisijaiselle urakoitsijalle. 
Urakoitsijalla on 2 seuraavaa työpäivää aikaa vastata kyselyyn. Mikäli ensisijainen urakoitsija ei pysty
työtä vastaanottamaan, lähetetään kysely 2. sijalle sijoittuneelle. Mikäli 2. sijalle sijoittunut ei kykene
työtä vastaanottamaan, kysely lähetetään puitejärjestelyn mukaisesti etusijajärjestyksessä 
seuraaville.

Kustannusarvioltaan 14 000 - 50 000 euron (alv 0 %) arvoiset toimeksiannot kilpailutetaan 
kevennetyllä kilpailutuksella (ns. minikilpailutus). Tilaaja lähettää tiedustelun ja tiedot tarjolla 
olevasta työstä sähköpostilla kaikille puitejärjestelyssä mukana oleville urakoitsijoille. Valinnan 
perusteena voi hinnan/tuntiarvion lisäksi olla myös laatutekijöitä, kuten aikataulu, toimittajan 
resurssit tai urakoitsijan erityisosaaminen.

Työtilauksiin voi sisältyä myös tarvikehankintoja ja muita työn suoritukseen liittyviä 
palveluhankintoja.

Urakoitsija toimii tilattujen töiden päätoteuttajana ja vastaa työmaan työturvallisuudesta sekä 
rakentamiseen liittyvästä tilaajavastuulain velvoitteiden ja verottajan tiedonantovelvollisuuden 
täyttämisestä.

Hankintamenettely

Hankinta oli hankintalain kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakka -hankinta. 
Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Tarjouspyyntö julkaistiin tarjouspalvelu.fi – 
palvelussa sekä  www.hankintailmoitukset.fi  – palvelussa 10.9.2015 (numerolla 2015–020816). 

Sopimuksen kesto on kaksi (2) vuotta alkaen 1.12.2015 - 30.11.2017. Tilaaja varaa oikeuden jatkaa 
sopimuskautta kahdella yhden vuoden optiolla (1+1).
 
Määräaikaan, 7 päivää ennen tarjousajan päättymistä, mennessä saapui yksi kysymys. 
Hankintayksikkö teki myös oma-aloitteisesti Hankinnoista duunia – tilaisuudessa esiin tulleiden 
seikkojen johdosta kaksi täsmennystä tarjouspalvelu.fi – palvelun kautta. 

Määräaikaan 28.9.2015 kello 12.00 mennessä saapui kuusitoista (16) tarjousta, joista yksi tarjoaja oli
lähettänyt kaksi samansisältöistä tarjousta.

http://www.hankintailmoitukset.fi/


Tarjouksen jättivät: 

E-sähkö Oy, Pylon Talotekniikka Oy, Sähkö-Huhta Oy, Johtomiehet Oy, Suomen Sähköhuolto Oy, 
Lassila&Tikanoja Oyj, Sähköpartio Oy, Sähköpeko Etelä-Suomi oy (Bravida), TakuuSähkö Oy, ISS 
Palvelut Oy, Voltmen Oy, A-Kumppanit Oy, Amplit Oy, Costi Talotekniikka Oy, Caverion Suomi Oy

Kaikki tarjoajat ilmoittivat täyttävänsä tarjouspyynnön kelpoisuusvaatimukset. Valittavien tarjoajien 
osalta tarkastettiin kelpoisuuteen liittyvät dokumentit ja kyseiset tarjoajat täyttivät 
kelpoisuusvaatimukset.
Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus tarjouspyynnöissä esitetyin ehdoin.

Tarjoukset vertailtiin hinnan ja laadun osalta, tarjoajat saivat seuraavat kokonaispisteet:

1. Sähkö-Huhta Oy 95,00
2. E-Sähkö Oy 89,12
3. Johtomiehet Oy 87,15
4. TakuuSähkö Oy 85,68
5. Lassila & Tikanoja Oyj 84,00
6. Amplit Oy 82,45
7. Sähköpartio Oy 81,53
8. Suomen Sähköhuolto Oy 80,90
9. Voltmen Oy 79,90
10. Consti Talotekniikka Oy 79,75
11. ISS Palvelut Oy 79,24
12. Caverion Suomi Oy 76,00
13. Sähköpeko Etelä-Suomi Oy (Bravida) 74,12
14. A-Kumppanit Oy 73,83
15. Pylon Talotekniikka Oy 72,53

Vertailutaulukko, josta käy ilmi pisteytyksen perusteet sekä tarjoajien sijoitukset, on päätösasiakirjan 
liitteenä.  

Hankintayksikkö korjasi seuraavan kohdan toimittajan itselleen antamista pisteytyksistä poiketen:

E-Sähkö Oy Ensimmäisen työnjohtajan kohdalla 1 
lisäkoulutus = 1 piste, vähennys -1 piste *)

TakuuSähkö Oy Ensimmäisen työnjohtajan osalta ilmoitettu 
lisäkoulutus ei ole alan ammattikoulutus, jotka oli
listattu tarjouspyynnössä, -1 piste, toisen 
työnjohtajan osalta vain toinen koulutus oli 
hyväksyttävä, toinen ilmoitettu koulutus oli 
pakollinen vaatimus, -1 piste eli vähennys 
yhteensä -2 pistettä.

Amplit Oy Ilmoitettu lisäkoulutus oli hankinnan pakollinen 
vaatimus, vähennetty -2 pistettä. *)

Voltmen Oy Ilmoitetut lisäkoulutukset olivat hankinnan 
pakollinen vaatimus, vähennetty ensimmäiseltä 
työnjohtajalta -2 pistettä ja toiselta -1 piste, 
yhteensä vähennys -3 pistettä. *)

*) Työnjohtajan (1) osalta laskentataulukossa oli pisteet väärinpäin. Oikeat olivat 2 lisäkoulutusta= 2 
pistettä, 1 lisäkoulutus 1 piste, Ei lisäkoulutuksia= 0 pistettä

Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvo.  Hankinnan arvioitu arvo sopimuskaudella optiot mukaan 
luettuna on maksimissaan viisi miljoonaa (5.000.000) euroa.

Sopimus syntyy vasta erillisillä kirjallisella sopimuksella.

Kaupunginvaltuusto on 19. päivänä marraskuuta 2012 hyväksynyt teknisen lautakunnan 
johtosäännön, joka astui voimaan 1.2.2013. Johtosääntöön viitaten tekninen lautakunta tekee 
hankintapäätöksen, koska kyseessä on 1.000.000 euroa ylittävä urakkahankinta.



Päätöstä tehtäessä on nähtävänä tarjouspyyntö, saadut tarjoukset, tarjousten avauspöytäkirja ja 
vertailutaulukko. 

Tekninen lautakunta 13.10.2015 § 31

Vs. tilakeskusjohtajan esitys:
Päätetään
a) valita kunnossapidon sähkötöiden urakoitsijoiksi seuraavat yritykset:  
Ensisijainen toimittaja Itä-Vantaa Sähkö-Huhta Oy
Ensisijainen toimittaja Länsi-Vantaa E-Sähkö Oy

Ensijaisuusjärjestyksessä:
2. Johtomiehet Oy
3 TakuuSähkö Oy
4. Lassila & Tikanoja Oyj
5. Amplit Oy

b) hyväksyä sopimusasiakirjat allekirjoitettavaksi Vantaan kaupungin ja Sähkö-Huhta Oy:n kanssa
c) hyväksyä sopimusasiakirjat allekirjoitettavaksi Vantaan kaupungin ja E-Sähkö Oy:n kanssa
d) hyväksyä sopimusasiakirjat allekirjoitettavaksi Vantaan kaupungin ja Johtomiehet Oy:n kanssa
e) hyväksyä sopimusasiakirjat allekirjoitettavaksi Vantaan kaupungin ja TakuuSähkö Oy:n kanssa
f) hyväksyä sopimusasiakirjat allekirjoitettavaksi Vantaan kaupungin ja Lassila & Tikanoja Oyj:n 
kanssa
g) hyväksyä sopimusasiakirjat allekirjoitettavaksi Vantaan kaupungin ja Amplit Oy:n kanssa
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:
- tarjousten vertailutaulukko 

Täytäntöönpano: Tilahallinta/Jussi Sojakka

Muutoksenhakuohje: 5.

Lisätiedot:
Jussi Sojakka 839 25050, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi


