

21.5.2026

Teleoperaattori

Tämä tilaus koskee Vantaan ratikkahanketta.

1.1 Uudisrakenteet

Taulukossa 1 on esitetty alustavat määrät kaapelisuojausputkien lisärakentamisen osalta. Määrät tarkentuvat toteutusvaiheessa. Laskutus tapahtuu toteuman mukaan sopimuksessa määritetyllä hinnastolla.

Osaprojekti	TELIA			
	m	oma kaivo kpl	kaivo-osuudet 2000mm	kaivo-osuudet 1500mm
OP1	3 690	-	3,83	0,25
OP2	5 460	-	1	3,58
OP3	1 985	-	2,25	3,75
OP4	3 268	-	7,3	-
OP6	4 001	-	1	1
OP7A	2 193	-	2,25	1

Taulukko 1. Uusien kaapelisuojausputkien sekä kaivojen alustavat määrät

1.2 Johtosiirrot

1.2.1 Vantaan ratikkahankkeen toteuttamat työt

Taulukossa 2 on esitetty niiden johtosiirtoihin liittyvien kaapeliputkireittien alustavat määrät, jotka Vantaan kaupunki toteuttaa johtosiirtojen rakentamisen osalta. Määrät tarkentuvat toteutusvaiheessa. Vantaan kaupunki ei laskuta teleoperaattorilta johtosiirtoja varten tehtävien putkireittien rakentamisesta, ellei sijoitussopimuksissa toisin osoiteta.

Osaprojekti	TELIA			
	m	oma kaivo kpl	kaivo-osuudet 2000mm	kaivo-osuudet 1500mm
OP1	-	-	-	-
OP2	-	-	-	-
OP3	-	-	-	-
OP4	-	-	-	-
OP6	-	-	-	-
OP7A	-	-	-	-

Taulukko 2. Allianssin toteuttamien johtosiirtojen kaapeliputkireittien sekä kaivojen alustavat määrät

21.5.2026

1.2.2 Teleoperaattorin toteuttamat työt

Taulukossa 3 on esitetty niiden johtosiirtoihin liittyvien töiden arvioidut kustannukset, jotka teleoperaattori veloittaa hankkeelta johtosiirtojen osalta erillisten tarjousten ja toteutuneiden kustannusten mukaan (kaapelinvedot sekä kytkentätyöt materiaaleineen)

Osaprojekti	TELIA
OP1	-
OP2	-
OP3	-
OP4	-
OP6	-
OP7A	-

Taulukko 3. Teleoperaattorin tekemien johtosiirtojen alustavat kustannusarviot osaprojektikohtaisesti.