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"Jokiniemen" päiväkoti

 TILAOHJELMA
Jokiniemen koulu-päiväkotikiinteistön
sunnitteluratkaisu määrittää yhteisten tilojen
ja henkilökunnatilojen mahdolliset
yhdistämiset ja synergiaedut perusopetuksen
kanssa. Neliöt ovat vastaavan kokoisen
päiväkodin tilaohjelman mukaisia.

24.1.2019
kotialueet A, B, C, D, E ja F  32= 2 x 16 lasta /ryhmä,  (8+8)+(8+8).
Tilapaikat yhteensä 192 lasta. Huonekortit täydentävät tilaohjelmaa
Henkilökunta johtaja, 24 kasvattajaa, tilapäistä henkilökunta 4-5, yhteensä 30+keittiö+puhtauspalv.

Kotialue A, B, C, D, E ja F hy
m

2 muuta
märkäeteinen, yhteinen 12 yhteinen kahdelle ryhmälle, 32 lapselle
eteistilat A1,  A2 19 osana toimintatilaa, 32 lapselle
wc-pesutilat A1, A2 15 yleisesti wc-tiloihin: 3-4 wc-istuinta wc tilaa kohden,

eriöt, etuhuoneellinen pesutila
toimintatilat /suljettava rauhallinen tila
/suljettavaa pienryhmätilaa, varastotilaa

120 Rauhallista tilaa käytetään myös lepotilana, kooltaan
32 m² (2 m2 / 16 lasta), varastotvoivat olla kaapistoja
tai yksittänen yhteinen varasto

wc-tila 2 1 kotialueella, helposti ulkoa saavutettava

kotialue A1 + A2 166

Kotialueet (6) yhteensä: 998

Yhteiset tilat:
kotikeittiö / neuvottelu 6 neuvottelutilan yhteydessä, kotikeittiövarustelu, toimii

henkilökunnan neuvottelu- ja taukotilana, lasten tilana,
yhteiskäytössä asukkaiden kanssa, salin läheisyyteen.

työpaja 16 huom. hiekanerotuskaivo
pienryhmä 20 2 krs.ratkaisussa kaksi, á 10m2
liikuntasali ja väline/patjavarastovarasto

90

 toimii myös henkilökunnan koulutustilana, lasten
lepotilana, varasto 10m2, syvyys n.2m, yhteiskäytössä
asukkaiden kanssa

ruokailutila

62

yhteiskäytössä asukkaiden kanssa, neliöt koulun
ruokasalin yhteyteen

ruuanjakelulinjaston vaatima tila 6
wc-tila ruokasalin yhteyteen 2
inva-wc 12 2 krs ratkaisussa kaksi
Yhteiset tilat. yhteensä: 214

Lasten toiminta-tilat yhteensä: 1212,0
liikennetilat arvio: 84,8 7 % toimintatiloista
Lasten toiminta-tilat ja liikennetilat: 1296,8

Henkilökunnan tilat, työ- ja sos.tilat suunnitteluratkaisusta riippuen koulun ao. tilojen yhteyteen
toimisto / johtaja 12 monikäyttöinen toimistotila
neuvottelutila 15 kotikeittiön yhteydessä
henkilökunnan työhuone 12
perhe- ja konsultaatiotila / työhuone /
neuvottelu 10

sijoitetaan johtajan huoneen viereen

henk.kunnan wc:t 2kpl 4 1 kpl wc/kerros, miehille ja naisille
henk.kunnan suihkutila 3  yhteinen (mahduttava pukeutumaan)
henk.kunnan pukutila, 32h x 0,8m2 25 miehille ja naisille erikseen
Henkilökunnan tilat yhteensä 81

Huoltotilat
Keittiö

66
keittiön wc, keittiö aputiloineen poisluk. rullakoiden ja
pahvin säilytystilat

siivouskeskus ja vaatelhuoltotila 16 yhdistetty tila, huomioitava likainen ja puhdas puoli
siivouskomero 3
keskusvarasto 10

Huoltotilat yhteensä 95

Hyötyalat ilman teknisiä tiloja: 1388,0

hyötyalasta bruttoalaksi kerroin 1,44
hyötyalasta huoneistoalaksi kerroin 1,13

suunnitteluratkaisusta riippuen tarkistetaan synergiaedut koulun
kanssa

suunnitteluratkaisusta riippuen koulun ao. tilojen yhteyteen
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TILANTARPEEN TUNNUSLUVUT Sivu 1/1

TILAOHJELMA, Jokiniemen yhtenäiskoulun laajennus 21.9.2018
YHTENÄISKOULU
Koko koulun oppilasmäärä n. 950 (maksimi) ja henkilökuntaa n. 120 kpl hym2

1. HALLINTO-, TYÖ- JA NEUVOTTELUTILAT

koulun johtajan tai rehtorin huone / työhuone/neuvotteluhuone -> varattavissa oleva hiljaisentyön tila 1 15
apulaisrehtorin huone / työhuone/neuvotteluhuone  -> varattavissa oleva hiljaisentyön tila 1 15
kanslia huone vrt. koulusihteerin työnkuva 1 20
vahtimestarin huone 1 10
Henkilökunnan huone -> vrt. monitilatoimisto, ml. Monistus 1 250
neuvottelu 1 20
tv- ja keskusradiotila -> jonkun muun tilan yhteydessä 1 10
psykologi ja kuraattori 2 30
terveydenhoitotilat ja lepohuone 3 60
Fysioterapeutin tila 1 15 lähellä paviljonkia korvaavia tiloja
Odotustila 1 15
opinto-ohjaajan huone 1 15
arkisto- tai varastotila 1 6
Hallinto-, työ- ja neuvottelutilat 15 481

2. OPISKELUTILAT

Yleisopetuksen solu a` 250-275 m2 (n. 100 oppilasta ja 4-5 opettajaa+ 1 erityisopettaja) 2 500

solun sisäisten kiinteiden tilojen
määrä tarkistetaan
tapauskohtaisesti

Pysyviä pienehköjä tiloja rauhallisiin tilanteisiin ja pienryhmätyöskentelyyn 4 120
esim. n. 2 OT1 kokoista + 2 OT2
kokoista

Paviljongin korvaavat tilat

Opetustila 3 2 120
eriyttämistila erotettavissa
opetustilasta joustavasti

Opetustila 2 (40+10) 1 50
eriyttämistila erotettavissa
opetustilasta joustavasti

Opetustila 1 1 20
Liikunta/terapiatila 1 80 jaettavissa
Terapiahuone 1 15
Aistihuone 1 25
Eteinen ja vaatteiden säilytystila 1 30

a) työskentelyalueet yhteensä 14 960

Käsityö-kuvataide solu 1 500
Kotitalous (ruokalan yhteyteen) 2 220
Luonnontieteiden luokkien siirto tiilitalosta (ml varastot) 3 250
b) erikoisvarustetut työskentelyalueet -> Paja/Verstas 3 970

Opetustilat yhteensä 17 1930

3. VARASTOTILAT
opetus- ja apuvälinevarasto 2 30 lähellä paviljonkia korvaavia tiloja
Liikunnan ja näyttämön varastot 2 30

4. SOSIAALITILAT
Henkilökunnan WC-tilat (hallintotilojen yhteydessä) 7 10,5
Henkilökunnan pukutilat, keskitetty 1 90
Henk.kunnan suihkutila 3 7
Wc sos.tiloissa 3 7
Pukeutumis-, peseytymis- ja WC-tilat 14 114,5

Oppilaiden WC-tilat  1) joista X kpl inva-wc LISÄTARVE JA PAVILJONGIN TILOJA KORVAAVAT 14 21
Lisäresurssi eteiseen ja oppilaiden tavaroiden säilytystilaa 3 120 Tarpeen tutkia, kuinka paljon näitä toimintoja saadaan sijoitettua nykyisiin tiloihin.

5. RUOKAILUTILAT

Suurkeittiö aputiloineen, varastot mukaanluettuina 1
laajennustarve tarkistettava
ateriamäärän mukaan

Aula + Ruokasali; 0,4 m2 / oppilas + Ruoanjakelu LISÄYSTARVE 1 100
tässä koulun toimintaan liittyvä
tarve

SIIVOUSTOIMEN TILAT 1 65

YHTEENSÄ / HYM2 hyötyala. Eri toimintoihin käytettävien huoneiden ja tilojen pinta-ala. Tähän ei lasketa
käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden pinta-alaa. 2861,5

28.5.2019
SBJ
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VANTAAN KAUPUNKI Tavoitehinta
TILAKESKUS Hankesuunnitelma
Hankevalmistelu 3.9.2019

Jokiniemen alueen koulut ja uudispäiväkoti / VAIHTOEHTO 11 (VE 11)
- uudisrakentamisen (päiväkoti+ruokasali)  ja olemassaolevien koulujen tilamuutosten - ja laajennusten kokonaisuus
- laskentamateriaalin päiv. 30.8.2019

JOKINIEMEN PÄIVÄKOTI
Uudisrakennus

Laajuustiedot :
bruttoala 2 260  brm2
hyötyala 1 405  hym2
tilavuus 9 456  rm3
tehokkuusluku 1,61

Rakennuskustannukset    Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 1 126 000 498,23 801,42 119,08
suunnittelu 586 000
rakennuttaminen 390 000
liittymismaksut 150 000

Rakennustekniset työt 5 810 000 2 570,80 4 135,23 614,42
rakennusteknilliset työt
- sis.pihatyöosuus

LVI-työt 772 000 341,59 549,47 81,64
LVV-työt 385 000
IV-työt 322 000
Säätölaitteet 65 000

Sähkötyöt 440 000 194,69 313,17 46,53

Erillishankinnat 65 000 28,76 46,26 6,87

Muutos- ja lisätyövaraus 887 000 392,48 631,32 93,80
KUSTANNUSARVIO (alv 0%) 9 100 000 4 026,55 6 476,87 962,35

KUSTANNUSARVIO (ALV 24%) 11 284 000 4 992,92 8 031,32 1 193,32

Hintataso KL 104 ( 8-19 )

Hankevalmistelu   3.9.2019

Tuula Raulo
kustannusinsinööri
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VANTAAN KAUPUNKI Tavoitehinta
TILAKESKUS Hankesuunnitelma
Hankevalmistelu 3.9.2019

Jokiniemen alueen koulut ja uudispäiväkoti / VAIHTOEHTO 11 (VE 11)
- uudisrakentamisen (päiväkoti+ruokasali)  ja olemassaolevien koulujen tilamuutosten - ja laajennusten kokonaisuus
- laskentamateriaalin päiv. 30.8.2019

JOKINIEMEN KOULU, PUNAINEN RAKENNUS

Laajuustiedot :
bruttoala 4 638  brm2
hyötyala 3 008  hym2
tilavuus 19 550  rm3
tehokkuusluku 1,54

Rakennuskustannukset    Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 1 697 000 365,89 564,16 86,80
suunnittelu 994 000
rakennuttaminen 593 000
liittymismaksut 110 000

Rakennustekniset työt 8 140 000 1 755,07 2 706,12 416,37
rakennusteknilliset työt
- sis.pihatyöosuus

LVI-työt 1 619 000 349,07 538,23 82,81
LVV-työt 767 800
IV-työt 734 700
Säätölaitteet 116 500

Sähkötyöt 1 122 000 241,91 373,01 57,39

Erillishankinnat 75 000 16,17 24,93 3,84

Muutos- ja lisätyövaraus 1 247 000 268,87 414,56 63,79
KUSTANNUSARVIO (alv 0%) 13 900 000 2 996,98 4 621,01 711,00

KUSTANNUSARVIO (ALV 24%) 17 236 000 3 716,26 5 730,05 881,64

Hintataso KL 104 ( 8-19)

HUOM! Punaisen rakennuksen osuus sisältää laajennusta/uudisrakentamista:
- Yhdyskäytävä valkoiseen rakennukseen.

Hankevalmistelu   3.9.2019

Tuula Raulo
kustannusinsinööri



VANTAAN KAUPUNKI Tavoitehinta
TILAKESKUS Hankesuunnitelma
Hankevalmistelu 3.9.2019

Jokiniemen alueen koulut ja uudispäiväkoti / VAIHTOEHTO 11 (VE 11)
- uudisrakentamisen (päiväkoti+ruokasali)  ja olemassaolevien koulujen tilamuutosten - ja laajennusten kokonaisuus
- laskentamateriaalin päiv. 30.8.2019

JOKINIEMEN KOULU, VALKOINEN RAKENNUS

Laajuustiedot :
bruttoala 6 225  brm2
hyötyala 5 040  hym2
tilavuus 25 589  rm3
tehokkuusluku 1,24

Rakennuskustannukset    Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 1 223 000 196,47 242,66 47,79
suunnittelu 680 000
rakennuttaminen 433 000
liittymismaksut 110 000

Rakennustekniset työt 8 110 000 1 302,81 1 609,13 316,93
rakennusteknilliset työt
- sis.pihatyöosuus

LVI-työt 1 250 000 200,80 248,02 48,85
LVV-työt 553 000
IV-työt 605 000
Säätölaitteet 92 000

Sähkötyöt 1 100 000 176,71 218,25 42,99

Erillishankinnat 98 000 15,74 19,44 3,83

Muutos- ja lisätyövaraus 1 419 000 227,95 281,55 55,45
KUSTANNUSARVIO (alv 0%) 13 200 000 2 120,48 2 619,05 515,85

KUSTANNUSARVIO (ALV 24%) 16 368 000 2 629,40 3 247,62 639,65

Hintataso KL 104 ( 8-19 )

Hankevalmistelu   3.9.2019

Tuula Raulo
kustannusinsinööri
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1. Johdanto 
 
Jokiniemen koulu on kaikkien lasten lähikoulu, jossa jokainen saa opiskella ja kasvaa 

oman kehitysvaiheensa ja edellytystensä mukaisessa tahdissa. Lapset opettelevat 

arvioimaan omaa työtään aikuisen tuella. Oman ja toisen elämän, persoonan ja 

kulttuurin kunnioittamisen periaate ohjaa koulun toimintaa. 

 

Jokiniemen koulun pedagogisen työryhmän pyrkimyksenä on välittää 

suunnitelmassaan eri yhteistötahoille tietoa koulun toiminnasta ja arjesta, jotta 

uudistettavan Jokiniemen koulun tilat antavat valmiudet opetussuunnitelman 

mukaiseen työskentelyyn sekä oppimista tukeviin pedagogisiin ratkaisuihin. 

Suunnitelma on visio tulevaisuuden Jokiniemen koulusta. Visioon pääseminen vaatii 

suunnittelua ja aktiivista yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa. 

 

 

2. Arvot ja oppimiskäsitys 

 

Koko henkilökunta sitoutuu suunnitelmassa esitettyyn yhteiseen arvopohjaan, 

oppimiskäsitykseen sekä koulun rakentuvaan toimintakulttuuriin. Arvokeskustelua 

käydään aktiivisesti kouluyhteisössä ja arvojen toteutumista analysoidaan koulun 

aikuisten ja oppilaiden kanssa.  

2.1 Jokiniemen koulun arvot  

 

Jokiniemen koulun arvot mukailevat Vantaan kaupungin perusopetuksen strategian 

arvoja vuosille 2018-2021. Koko koulun tilat ja toiminta toteuttavat Vantaan kaupungin 

arvoja, eli avoimuutta, rohkeutta, vastuullisuutta ja yhteisöllisyyttä. Vantaan arvot 

toteutuvat koulussamme seuraavasti: 

 

Avoimuus  



● Vantaan strategiassa avoimuus tarkoittaa päätöksenteon ja koko 

toimintakulttuurin läpinäkyvyyttä. Kuuntelu ja tiedon jakaminen ovat osa avointa 

toimintakulttuuria.  

● Koulussamme on avoin toimintakulttuuri ja luottamukseen perustuvaa 

vuoropuhelua johdon, henkilökunnan ja oppilaiden välillä. 

● Yhteydenpito kodin ja koulun välillä on aktiivista ja koulun toiminta tehdään 

kodille näkyväksi monikanavaisen tiedottamisen ja yhteistyöpäivien avulla.  

● Arvioinnissa pyritään läpinäkyvyyteen ja osallisuuteen. Arvioinnista puhutaan 

oppilaiden kanssa, sen perusteita selitetään konkreettisesti ja arviointikriteerit 

ovat selkeästi näkyvillä. Oppilailla on myös mahdollisuus vaikuttaa 

työskentelytapoihin. 

● Olemme yhteisö, jossa moninaisuus ja yksilöllisyys hyväksytään mukaan 

koulun toimintaan.  

● Koulun toiminnassa ja suunnittelussa otetaan huomioon lähialueen 

yhteistyötahot, kuten iltapäiväkerhot, kirjastot, sosiaali- ja terveyspalvelut ja 

kulttuuripalvelut. Oppimisympäristöksi nähdään myös mikä tahansa koulun 

ulkopuolinen ympäristö, joka edistää oppimista. 

 

Rohkeus  

● Rohkeus on Vantaan kaupungin strategiassa uskallusta nousta tulevaisuuden 

suunnannäyttäjäksi.  

● Koulussamme on  ilmapiiri, joka kannustaa kokeilemaan uusia menetelmiä, 

järjestämään oppimisympäristöjä uudelleen ja tekemään ratkaisuja oppilaan ja  

oppilasryhmän yksilöllisistä tarpeista käsin.  

● Oppilaan erilaisuus nähdään rikkautena ja muutoksiin vastataan rohkeasti. 

Kantavana ajatuksena on kaikille yhteinen, inklusiivinen koulu.  

● Koulun henkilökuntaa kannustetaan uusien työskentelytapojen ja 

oppimisympäristöjen suunnitteluun ja toteuttamiseen.  

  

Vastuullisuus  

● Vantaan kaupungin strategiassa vastuullisuus tarkoittaa hyvän elämän 

turvaamista nykyisille ja tuleville sukupolville. Valmistelussa ja 

päätöksenteossa huomioidaan ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset 

näkökulmat. 



● Opetamme lapsia vastuullisiksi ryhmän jäseniksi. Käsittelemme hyvän 

käytöksen periaatteita monipuolisessa  jokapäiväisessä työssä. Esimerkiksi 

riidat selvitetään mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja kaikkia osapuolia 

kuunnellen. Oppilaita ohjataan toimimaan ristiriitatilanteissa vastuullisesti ja 

käyttämään apuna esimerkiksi Verso-sovittelumallia. 

● Vastuullista koulussamme on erityisesti integraatio- ja inkluusioajattelu ja se, 

että yksilöä kunnioitetaan. Oppilaan etu on aina etusijalla.  

● Tarvittaessa asioita hoidetaan moniammatillisesti.  

● Kannustamme koko yhteisöä vastuullisuuteen ympäristöasioissa. 

Käsittelemme teemaa opetuksessa ja käytämme konkretiaa apuna. 

Kierrätämme luokassa mahdollisuuksien mukaan.  Pohtiessamme hankintoja 

kiinnitämme huomiota ekologisuuteen.  

 

Yhteisöllisyys  

● Yhteisöllisyys on koulussamme osallisuutta, luottamuksen ja yhteishengen 

luomista sekä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Olemme hyvä kumppani 

asukkaille, yrityksille ja yhteisöille. 

● Elämme jatkuvassa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toistemme kanssa ja 

sen kautta rakennamme yhteisöllisyyttä.  

● Yhteishenki rakentuu yhteisen tekemisen kautta. Yhteis- ja 

samanaikaisopettajuus ovat olennainen osa koulumme työkulttuuria. 

● Opettajien yksilöllisiä vahvuuksia hyödynnetään opetuksen suunnittelussa. 

● Vaikeiden asioiden esiin nostamista ja ristiriitoja ei pelätä. Koulussamme 

kannustetaan kriittiseen ja rakentevaan keskustelukulttuuriin. 

● Kouluyhteisössä pyritään tukemaan eri luokka-asteiden välistä yhteistyötä 

ilman keinotekoisia raja-aitoja. 

● Koulussamme on totuttu tekemään yhdessä asioita, se tuntuu luontevalta ja 

uudet opettajat otetaan yhteistyöhön mukaan. 

 

Vantaan yhteisten arvojen lisäksi Jokiniemen koulussa sovitaan koko kouluyhteisön 

kesken omat kehittämisen painopistealueet, jotka vaihtuvat kahden vuoden välein. 

Nämä painopistealueet perustuvat Vantaan arvopohjaan ja valtakunnallisen 

perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisiin tavoitteisiin. Kehittämisen 

painopistealueet toimivat punaisena lankana koko kouluvuoden toiminnalle.  



 

2.2 Jokiniemen koulun oppimiskäsitys 

 

Jokiniemen koulussa oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

Jokainen tila ja kohtaamisen hetki ovat oppimisen tiloja. Oppilas nähdään arvokkaana 

aktiivisena toimijana, joka  oppii vuorovaikutuksessa koulun aikuisten ja toisten 

oppilaiden kanssa. Turvallisuus, vuorovaikutustaitojen harjoittelu ja toisten 

kunnioittaminen ovat kantavina teemoina toimintakulttuurissamme. Oman ja toisen 

elämän, yksilöllisyyden ja kulttuurin kunnioittamisen periaate ohjaavat koulumme arjen 

toimintaa.  

 

Oppimisen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan erilaiset oppimistavat. 

Opetusjärjestelyissä voidaan käyttää erilaisia oppilaan oppimista tukevia 

ryhmäjärjestelyjä, jotka mahdollistuvat muunneltavilla oppimisympäristöillä. Opettajien 

tehtävä on järjestää oppilaille mahdollisimman hyvät edellytykset oppia ja saada 

tukea. Oppilaalla on oikeus tarpeitaan vastaaviin tukien muotoihin. Tuen harkinnassa, 

järjestämisessä, arvioinnissa ja muutoksissa tehdään vahvaa yhteistyötä oppilaan, 

oppilashuollon ja huoltajien kanssa.  

 

Jokiniemen koulussa oppilas oppii luottamaan oman työn, yrittämisen ja ponnistelun 

merkitykseen. Oppimisprosessi tuottaa oppimisen ja tekemisen iloa. Koulussamme 

ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta harjoitellaan yhdessä ja yksin. Oppilas huomaa, 

että ottaessaan aktiivisen roolin ja toimiessaan yhdessä muiden kanssa hän voi 

vaikuttaa lähiympäristöönsä ja kouluviihtyvyyteen. Oppilas oppii arvostamaan 

kestävää elämäntapaa ja yhteisöllisyyttä. Oppilaassa herätetään innostus 

elinikäiseen oppimiseen.  

 

 



3. Osallistava ja yhteisöllinen toimintakulttuuri 

 

Jokiniemen koulun toimintakulttuuri on oppilaslähtöistä, osallistavaa, yhteisöllistä ja 

tulevaisuuteen suuntautuvaa. Koulun toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti koulun 

henkilökunnan, eri yhteistyötahojen sekä oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. 

Toiminnasta kerätään säännöllisesti palautetta ja kehittämisehdotuksia eri toimijoilta 

sekä palautekeskusteluissa että Wilma-kyselyillä. 

 

Koulussa hyödynnetään laajasti erilaisia oppimiseen innostavia, elämyksellisiä 

ympäristöjä sekä sähköisiä laitteita ja sovelluksia. Opetuksessa käytetään 

monipuolisesti erilaisia osallistavia työskentelytapoja, jotka mahdollistavat 

työskentelyn myös koulurakennuksen ulkopuolella. Toiminnalliseen oppimiseen 

kannustetaan. 

 

Monialaiset, oppiaineiden rajat ylittävät oppimiskokonaisuudet kirjataan 

lukuvuosisuunnitelmaan. Oppimiskokonaisuudet ovat kahden tai useamman 

oppiaineen välisiä yhteistyöprojekteja, joissa voidaan hyödyntää myös koulun 

ulkopuolisia tahoja. Opettajat kehittävät, suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat 

monialaisia oppimiskokonaisuuksia yhdessä oppilaiden ja muiden toimijoiden kanssa 

suullisesti ja kirjallisesti arviointikeskusteluissa. 

 

3.1 Jaettu johtajuus 

 

Oppivan yhteisön lähtökohtana Jokiniemen koulussa on pedagoginen johtaminen, 

mikä edellyttää toimintakulttuurin jatkuvaa tietoista ja tavoitteellista tarkastelua, 

arvioimista ja kehittämistä. Johtamisstrategioihin kuuluu jaettu johtajuus, joka luo 

osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa kaikkien voimavarojen käyttöä yhteiseksi 

hyväksi. 

 



Johtamiseen liittyvät vastuutehtävät on jaettu kaikille johtoryhmän jäsenille. Jaettua 

johtajuutta tavoiteltaessa myös entisiä johtoryhmän jäseniä kannustetaan vastuun 

ottamiseen koulun arjessa. Johtoryhmän jäsenet eivät osallistu vertikaalitiimeihin, sillä 

näiden tiimien johtajuuden halutaan jalkautuvan johtoryhmästä pois tiimiläisille. 

 

Vertikaalitiimit suunnittelevat ja organisoivat koulun tapahtumia itsenäisesti. Jokaisella 

vertikaalitiimillä on johtoryhmän yhteyshenkilö, jolta voi kysyä apua tarvittaessa. 

Opettavat johtoryhmän jäsenet osallistuvat arkitiimityöskentelyyn. Jokaisella 

opettajalla on itsenäinen pedagoginen vapaus suunnitella ja toteuttaa omaa työtään. 

Pari- ja yhteisopettajuuden avulla myös arjen johtaminen jaetaan: jokaisella on 

mahdollisuus ja velvollisuus päivittää ja kehittää omaa osaamistaan. 

 

3.2 Opettajien välinen yhteistyö 

 

Jokiniemen koulussa toteutetaan vahvaa yhteisopettajuutta. Uudessa 

oppimisympäristössä tätä tuetaan toimivien tila- ja lukujärjestysratkaisuiden avulla. 

Näin jokainen opettaja saa tukea ja voi hyödyntää omia vahvuuksiaan tiiviissä 

yhteistyössä kollegoiden kanssa. Koulussamme toimii hyvin paljon erilaisia 

yhteisopettajuuden muotoja. Ne muovautuvat oppilaiden tarpeiden mukaan. Yksi 

opettaja kuuluu moneen eri suunnittelutiimiin ja toteuttaa opetusta yhdessä 

erityisopettajan, laaja-alaisen opettajan, toisen luokanopettajan tai aineenopettajan 

kanssa yhdessä samanaikaisesti tai omissa luokkatiloissaan rinnakkain.  

 

Jokiniemen koulussa henkilökunnan keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä 

tuetaan, rakennetaan, kehitetään ja arvioidaan säännöllisesti. Johto tukee tätä 

rakennetta rekrytoinneilla alusta alkaen.  

 

3.3 Oppilaiden osallisuus 

 



Oppilaat ovat vaikutusvaltaisia ja aktiivisia toimijoita koulussamme. Heillä on 

mahdollisuus osallistua suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin eri oppiaineissa, 

oppimiskokonaisuuksissa sekä koulun toiminnoissa ja tiloissa. Lapset ja nuoret 

asettavat itse tavoitteita, keskustelevat ja pohtivat eri ratkaisuja, tekevät päätöksiä ja 

kantavat vastuun tekemisistään. Koulun aikuisten rooli on antaa oppilaiden 

osallisuudelle tilaa ja mahdollisuuksia. Osallisuuden edistäminen on osa koulun 

demokratiakasvatusta. 

 

Oppilas osallistuu oppimisprosessien suunnitteluun omien edellytyksiensä mukaan. 

Oppilaalle annetaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa monin eri tavoin. Oppilaan 

monipuolista osallistumista ja osallistamista seurataan ja arvioidaan arjen 

oppimisprosessien yhteydessä. Lisäksi oppimista ja opetusjärjestelyjen mielekkyyttä 

arvioidaan kolmikantaneuvottelussa lukuvuosittain. Koulussamme on myös muun 

muassa kummioppilas- ja guruoppilastoimintaa, joissa oppilaat toimivat 

vertaisryhmissä opastaen ja tukien toisiaan oppituntien tai välituntien aikana. 

 

Koulumme oppilaita kannustetaan ottamaan aktiivisesti osaa koulupäivän 

kokonaissuunnitteluun mukaan lukien välitunnit ja koulupäivän jälkeinen toiminta. 

Toimintoja suunnitellaan yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa, kuten 

liikunta- ja nuorisotoimi. 

 

Koulussamme on ylä- ja alakoulussa aktiivinen oppilaskunnan hallitus, johon oppilaat 

valitsevat edustajat vuosittain. Oppilaskunnan hallitusta ohjaa aina kaksi opettajaa. 

Oppilaskuntatoimintaan osallistuu oppilaita eri luokka-asteilta. Sen kautta oppilailla on 

mahdollisuus edistää koulun hyvinvointia ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta, 

ylläpitää vuoropuhelua oppilaiden ja aikuisten välillä sekä olla oppilaiden äänenä ja 

edunvalvojana koulun päätöksenteossa. Oppilaskuntatoiminta edistää lasten 

oikeuksien toteutumista.  

 



Oppilaskunnan hallitus ottaa osaa keskusteluun esimerkiksi yhteisistä säännöistä, 

järjestää erilaista toimintaa ja tapahtumia sekä hyödyntää kunta- ja aluetasoisia 

vaikuttamisen kanavia. Hallituksen tilat sijaitsevat koulussa keskeisellä paikalla 

monitoimitilassa, jossa säilytetään myös hallituksen toimintaan tarvittavia materiaaleja 

ja voidaan järjestää erilaisia tapahtumia esimerkiksi kahvilatoimintaa.  

 

3.4 Opetuksen järjestämistapoja 

 

Jokiniemen koulussa oppilaan oppimista ja kasvua tuetaan pedagogisesti joustavien 

oppimisympäristöjen ja työskentelytapojen avulla. Lähtökohtana on oppilaiden ja 

opetusryhmien yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Tuen tarpeita pyritään 

ennakoimaan jo lukujärjestystä suunniteltaessa.  

 

Opetusta eriytetään esimerkiksi palkkiryhmillä, jotta oppilaat saavat tukea, yksilöllisiä 

haasteita ja itselleen sopivia tehtäviä. Palkkiryhmiä muodostetaan luokka-asteittain ja 

oppiaineittain tai oppiaineiden välille. Erityis- ja S2-opettajat voivat olla palkkiryhmissä 

mukana. He suunnittelevat opetusta ja kartoittavat oppilaan tuen tarpeita yhdessä 

luokan- tai aineenopettajan kanssa. Tämä huomioidaan esimerkiksi koejärjestelyissä 

ja samanaikaisopetuksena sekä tilaratkaisuissa, sillä palkkiryhmä voi olla 10–30 

oppilasta.  

Toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa jokaisen oppijan tarpeet 

huomioidaan yksilöllisesti. Opetusta eriytetään tarvittaessa ja opetuksen 

toteuttamisessa hyödynnetään koulun moniaistillisia ja muunneltavia tiloja. 

 

Tilat ovat oppilasryhmien tarpeiden mukaan muunneltavia. Koulun oppimisalueet 

voidaan jakaa väliseinien tai kalusteiden avulla joko pienemmiksi tiloiksi tai 

vaihtoehtoisesti suuremmiksi ryhmätyötiloiksi väliseiniä avaamalla. Oppimisalueiden 

lisäksi koulusta löytyy paljon erilaisia työskentelytiloja, jotka vastaavat arjen tarpeisiin. 

Näitä tiloja saavat käyttää vapaasti sekä oppilaat että opettajat, ja ne ovat helposti 

varattavissa. 

 



3.5 Moninaisuuden arvostaminen 

 

Koulun kaikessa toiminnassa otetaan huomioon henkilökunnan ja oppilaiden 

moninaisuus sekä yhdenvertaisuus. Koulussamme jokainen saa olla omanlaisensa ja 

jokaisen yksilöllisyyttä arvostetaan. Tilojen käytössä otetaan huomioon 

yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen. Esimerkiksi kaikki koulun tilat ja piha-

alueet ovat esteettömiä. Saniteettitiloissa on otettu huomioon sukupuolten 

moninaisuus siten, että jokaisesta koulun kerroksesta löytyy vähintään yksi 

sukupuolineutraali wc-tila sekä inva-wc. Koulun kalusteita ja laitteita voivat soveltaen 

käyttää kaikki erilaiset oppijat.  

 

Moninaisuuden kunnioittaminen ja sen edistäminen kirjataan myös koulun tasa-

arvosuunnitelmaan, jonka laatii koulun yhteisöllinen hyvinvointiryhmä. Suunnitelman 

toteutumista arvioidaan ja päivitetään. Oppilaiden ja henkilökunnan kokemuksista 

tasa-arvon toteutumisesta koulussa keskustellaan ja aiheesta kerätään säännöllisesti 

tietoa tasa-arvosuunnitelmaa varten. 

 

Koko henkilökunta sitoutuu yhdenvertaisuuden edistämiseen koulun 

toimintakulttuurissa. Syrjintään ja suvaitsemattomuuteen puututaan johdonmukaisesti. 

Henkilökunnalle tarjotaan tarvittaessa myös lisäkoulutusta moninaisuuden 

kohtaamiseen ja huomioimiseen opetustyössä sekä päätöksenteossa. Koululle 

pyydetään aika ajoin vierailijoita puhumaan henkilökunnalle ja oppilaille 

moninaisuudesta koulussa.  

 

3.6 Kouluviihtyvyys 

 

Tilojen muunneltavuus lisää kouluviihtyvyyttä. Lisäksi toimivat säilytystilat niin 

oppilaille kuin henkilökunnallekin takaavat kouluympäristön siisteyden ja toimivuuden. 

Jokiniemen koulu on kengätön koulu, ja kaikki tilaratkaisut tukevat sitä. Kengättömyys 

on otettu huomioon säilytysratkaisuissa sekä pintamateriaaleissa. Pintamateriaalit 

ovat sopivia talven loskakeleihin ja auttavat koulun sisäilman puhtaana pysymistä.  

 



Kouluympäristön siisteydestä huolehditaan yhdessä. Koulussamme järjestetään 

lukuvuosittain koulun, koulualueen ja sen lähiympäristön siivouspäivä. Oppilaita 

osallistamalla heitä kasvatetaan ympäristövastuulliseen toimintaan. Tilat on 

suunniteltu tukemaan oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuutta. Poistumisreitit on 

merkitty asianmukaisesti, joten esimerkiksi hätätilanteessa on selvää, minne pitää 

hakeutua. Terveydenhoitaja ja muut kriisiryhmän jäsenet on helppo tavoittaa. 

 

Koulutilat ovat valoisat ja valaistus on mietitty myös heikkonäköisten oppilaiden 

kannalta sopivaksi. Varsinkin tiloissa, joissa kokoontuu samaan aikaan paljon 

oppilaita, akustiikka on huomioitu erityisen hyvin. Kaikissa ratkaisuissa on otettu 

huomioon sisäilman laatu, ja sisäilman puhtautta tuetaan eri ratkaisuin esimerkiksi 

viherseinillä ja materiaalivalinnoilla. Viherseinää voidaan käyttää myös kotitalouden ja 

biologian opetusvälineenä.  

 

Kouluviihtyvyyteen vaikuttaa lisäksi oppilaiden osallistaminen välituntitoimintaan. 

Välkkäritoiminta perustuu koulutettujen oppilaiden ohjaamiin liikuntatuokioihin. 

Välitunneilla oppilaiden käytössä on erilaisia liikuntavälineitä, joille on toimivat 

säilytysratkaisut. Välkkäritoimintaa tukevat koulun monipuoliset liikuntatilat ulkona ja 

sisällä. 

 

4. Jokiniemen koulun oppimisympäristö  

4.1. Koulu on kohtaamispaikka 

 

Jokiniemen koulun sykkivä sydän on kokoontumispaikka, jossa kohtaavat aikuiset, 

lapset ja eri yhteistyötahojen edustajat. Koulun sydämessä ovat henkilöstötilat, kirjasto 

ja monitoimitila, jonne voi kokoontua viettämään aikaa, työskentelemään tai 

rentoutumaan. Koulun sydämestä löytyvät myös nuorisotoimelle, koulupsykologille, 

kuraattorille ja terveydenhoitajalle varatut tilat. Yhteisöllisyyttä lisäävät mahdollisuudet 



esimerkiksi erilaisten esitysten seuraamiseen, pelaamiseen, koulun kanttiinin 

pyörittämiseen sekä ryhmätöiden tekemiseen. 

 

Tila on rauhallinen ja esteettinen, valoisa ja avara. Akustiikka on suunniteltu suuria 

ihmismääriä varten ja liikkuminen on helppoa. Koulun henkeä korostavia 

näyttelyvitriinejä oppilastöineen on sijoiteltuna sinne tänne. Näytillä on erilaisia 

oppilastöitä kaikilta koulun lapsilta ja nuorilta. Kulttuurien moninaisuus ja valintojen 

ekologisuus näkyvät kaikkialla.  

 

Kokoontumispaikka on koulun muiden tilojen ohella helppo pitää siistinä ja 

edustavana, sillä se on myös tila, joka toivottaa tervetulleeksi koulun arjen toimijoiden 

lisäksi vanhemmat, vierailijat ja eri yhteistyötahojen edustajat. 

 

 

 

4.2. Tilat ja tilasijoittelu: muunneltavuutta ja harrastusmahdollisuuksia 

 

Jokiniemen koulun oppimisympäristö muodostuu laajoista oppimisalueista, joille 

mahtuu useampi luokallinen oppilaita (n. 60) työskentelemään yhtä aikaa. Koska koulu 

on yhtenäiskoulu, oppimisympäristöt eivät välttämättä noudata ala-yläkoulu-jaottelua. 

Oppimisalueet palvelevat hyvin monenlaisia oppimistilanteita ja oppijoita: tilat ovat 

helposti ja nopeasti muunneltavia ja akustisesti loppuun asti harkittuja. 

 

Oppimisalueita voi jakaa pienempiin tiloihin esimerkiksi erityisopetusta tai 

ryhmätyöskentelyä varten. Oppimisalue mukautuu helposti toiminnalliseen 

työskentelyyn, hiljaiseen opiskeluun, yhdessä tekemiseen ja monenlaiseen 

eriyttämiseen. Oppimisalueiden suunnittelussa on huomioitu eri korkeuksille 

säädettävät pöydät ja erilaiset tasot. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että 

opettajilla on tarpeeksi pieniä tiloja, joita voi varata erilaisiin palavereihin ja 

työskentelyyn. Oppimisalueilla on omat wc- ja märkätilat, jotka rauhoittavat liikettä ja 

tunteja sekä mahdollistavat oppiainerajat ylittävän yhteistyön tekemisen. 

Oppimisalueilla on myös erinomaiset säilytystilat opettajien ja oppilaiden tavaroita 



varten. Erityis- ja yleisopetuksen yhteisillä tiloilla mahdollistetaan  opetuksen 

eriyttämiseen tarvittavien materiaalien saatavuus, joka hyödyttää kaikkia oppijoita.  

 

Osa oppiaineista vaatii erityisiä tilaratkaisuja – myös silloin, kun rakennetaan 

yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa. Kotitalousluokat sijoittuvat koulun keittiön 

välittömään läheisyyteen. Yhteistyö on muodostunut mielekkääksi molempien 

osapuolten kannalta. Yhteistyötä tehdään myös kemian (fy/ke) kanssa. Kemian ja 

fysiikan tila tai ainakin koelaboratorio on luontevasti sijoitettu kotitalousluokkien ja 

keittiön yhteyteen. Kokonaisuutta palvelee myös koulun ruokala, jossa 

kotitalousryhmät ruokailevat tuntien jälkeen. Koulun ruokalan akustiikka ja viihtyisyys 

on parantunut huimasti remontin myötä, ja siellä voivat ruokailla myös ääniyliherkät 

erityisoppilaat.  

 

Taide- ja taitoaineista kuvataide sekä pehmeä ja kova käsityö hyötyvät huimasti tilojen 

vierekkäisestä sijoittelusta taide- ja taitoaineiden oppimisalueelle. Näin oppiaineiden 

välinen joustava yhteistyö on saatu viritettyä huippuunsa. Tilat jakavat mm. yhteiset 

suunnittelu- ja märkätilat. Taide- ja taitoaineiden oppimisalueella on myös 

robotiikkatila, joka on koko koulun yhteisesti varattavissa ja käytettävissä. 

 

Samalla tata-oppimisalueella sijaitsee myös ala- ja yläkoulun musiikin tiloja. Niitä on 

yhteensä kolme: kaksi varsinaista äänieristettyä musiikkiluokkaa, joiden välissä on 

studiotila (tarkkaamo ja äänitystilat), joka on jaettavissa pienemmiksi harjoitustiloiksi 

pienille oppilasryhmille. Äänieristetyt musiikkiluokat saa myös muunnettua yhteiseksi 

isoksi tilaksi. Ratkaisu tukee oppilaiden musiikkiharrastusta ja koulun vilkasta 

kerhotoimintaa.  

 

Harrastuneisuuteen kannustaa myös koulun mediatila, jossa on mahdollista videoida, 

äänittää ja editoida. Tila on musiikkiluokan tavoin äänieristetty ja rauhallinen. Mediatila 

on sijoitettu koulun sydämeen kirjaston yhteyteen, ja se on varattavissa koulupäivän 

ajan ja mahdollistaa koulupäivän jälkeisen kerhotoiminnan. 

 

Koulun liikuntasalit palvelevat jouhevasti lähes tuhannen oppilaan koulua. Liikuntatilat 

on mahdollista jakaa pienempiin osiin, ja säilytystilat mahdollistavat 

liikuntavarusteiden siistin ja järkevän säilyttämisen. Liikuntasalin tilojen yhteydessä on 



kuntosali, joka tarjoaa oppilaille ja henkilökunnalle mahdollisuuden kuntoilla 

koulupäivän jälkeen tai sen aikana. Liikuntatilat on suunniteltu niin, että koulun kaikilla 

oppilailla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua toimintaan ja yhteisiin tilaisuuksiin 

riippumatta siitä, liikkuuko oppilas pyörätuolilla vai kävellen. 

 

4.3 Opetusteknologia: kehityksen aallonharjalla 

 

Jokiniemen koulun opetusteknologiset ratkaisut suunnitellaan oppimisympäristöön, 

jossa jokaisella oppilaalla ja opettajalla on oma henkilökohtainen laite käytettävissään. 

Tila- ja kalustesuunnittelussa on huomioitu erilaisten laitteiden liikuteltavuus, 

latausmahdollisuudet, säilytysmahdollisuudet ja työergonomia. Opetusverkko kattaa 

langattomasti koko koulun ja myös sen välittömät lähialueet. Oppimisympäristön 

laajeneminen koulun ulkopuolelle taataan myös teknologian osalta. AV-laitteiden 

hankinta on selkeää ja ohjeistettua. Teknologia on tärkeä osa opetusta, joten sen 

täytyy olla helppokäyttöistä. 

 

Jokiniemen koulussa otetaan huomioon kaikkien toimijoiden tiedottaminen ja siihen 

soveltuvat välineet. Tähän erittäin toimiva ratkaisu on infonäytöt, joita on sijoitettu 

ympäri koulua. Pienimmätkin oppijat ovat perillä koulun monimuotoisesta toiminnasta. 

 

Tilojen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota myös esitystekniikkaan. Kaikissa tiloissa 

on oltava tarpeeksi pintoja, joihin  voi heijastaa, piirtää ja kirjoittaa.  Suurissa tiloissa 

olevia näyttöjä voidaan liikutella tarpeen mukaan. Tärkeää on myös äänentoiston 

toimivuus koko koulussa. Tämä on sekä turvallisuuden että AV-laitteiston osalta 

huomioon otettava asia. Tähän liittyy myös olennaisesti akustiikka, joka on otettu 

huomioon kaikkialla koulun tiloissa.  

 

Jokiniemen koulu on edelleen teknologisen kehityksen aallonharjalla. Suunnittelussa 

on otettu huomioon esimerkiksi tilat ja tarvittava teknologia 3D-tulostimille, robotiikalle 

ja hologrammien käytölle opetuksessa. Teknologiahankinnoissa on otettu huomioon 

myös erityiset oppijat. 

 



Koulumme mediatilassa voi äänittää, videoida ja kuvata. Tila toimii myös Guru Cafena, 

oppilaskunnan tilana ja esimerkiksi huoltajatapaamisissa. Tila on monikäyttöinen ja 

muunneltava.  

 

Etäopetuksessa hyödynnetään sähköisiä opetusmateriaaleja ja oppimisalustoja, jotka 

mahdollistavat yhteistyön muiden tahojen kanssa. Etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta 

voi olla oman koulun sisällä, koulujen välillä tai koulun ulkopuolisen tahon kanssa. 

Etäyhteyksiä on mahdollista hyödyntää esimerkiksi valinnaisten aineiden opetuksessa 

ja oppilaan ollessa sairauden vuoksi pitkään pois koulusta. Etäopetuksen käyttöä 

tarkennetaan vuosittain koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Jokainen oppilas oppii 

koulun arjessa käyttämään sähköisiä alustoja ja sovelluksia. 

 

4.4 Aktivoiva piha ja lähialueet 

 

Jokiniemen koulun piha on suunniteltu pedagogisesta näkökulmasta niin, että sitä voi 

välituntien vieton lisäksi hyödyntää oppimisympäristönä. Pihalla voi liikkua ja harrastaa 

ikätasosta ja toimintarajoitteista riippumatta ja työskennellä eri oppiaineiden puitteissa 

säiden niin salliessa.  

 

Pihalla on kiinteitä ja siirrettäviä leikkimiseen ja liikuntaan tarkoitettuja kalusteita sekä 

niille tarkoitetut säilytystilat. Rentoutumiseen ja sosiaaliseen toimintaan voi käyttää 

myös pihan pöytä- ja penkkiryhmiä. Polkupyörille ja mopoille on omat toimivat 

parkkinsa. Piha-alue on  turvallinen ja tarjoaa kaikille mahdollisuuden nauttia liikunnan 

ilosta. 

 

Liikkuminen ja leikkiminen ovat luonteva osa jokaista koulupäivää. Välitunneilla on 

käytössä monipuolisen liikkumisen mahdollistavia liikuntavälineitä. Oppilaille 

annetaan mahdollisuus liikkumiseen välitunneilla myös isompien oppilaiden tai 

aikuisen ohjaamana. Lisäksi opettajat ottavat huomioon oppilaiden työergonomian 

oppituntien aikana. 

 



Kouluviihtyvyyttä pyritään parantamaan muun muassa välituntitoiminnalla, jonka 

suunnitteluun ja toteuttamiseen oppilaat osallistuvat. Oppilaiden mahdollisuutta liikkua 

välitunneilla tuetaan Välkkäri- ja Vireä Välkkä -toiminnalla. Vireällä Välkällä oppilaat 

saavat mahdollisuuden liikkua omatoimisesti liikuntasalissa aikuisen valvonnassa. 

 

Koulun lähialueiden tarjoamia mahdollisuuksia käytetään tehokkaasti: esimerkiksi 

Hiekkaharjun liikuntapuiston ja muiden lähialueiden tarjoamat liikunta- ja 

harrastusmahdollisuudet ovat aktiivisessa käytössä. Lähiympäristön oppilaitosten ja 

muiden yritysten kanssa tehtävä yhteistyö tarjoaa aivan uudenlaisia pedagogisia 

yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi 9. luokan ja toisen asteen nivelvaiheessa. 

 

Pihalta löytyvät myös koko koulun yhteiset kierrätys- ja roskakatokset, jotta 

ympäristöstä huolehtiminen muodostuisi jokaisen kohdalla arkiseksi rutiiniksi, 

jatkuvaksi kestävän kehityksen mukaiseksi toiminnaksi. 

 

4.5 Henkilöstötilat koulun sydämessä 

 

Jokiniemen koulu on vahvasti yhtenäiskoulu. Yhtenäiskoulun koko ajatus on se, että 

koulun henkilökunta voi yhdessä tukea ja kasvattaa oppilasta koko tämän koulupolun 

ajan. Työskentelyä varten koko henkilökunnalla on yhteiset työskentely- ja taukotilat. 

Opettajat, avustajat ja muu henkilökunta suunnittelevat viihtyisässä ja ergonomisessa 

tilassa arjen toimintaa. Myös sosiaalitilat eli suihkut ja wc-tilat sekä pienet kaapit ja 

naulakot ovat tärkeä osa henkilöstön tiloja.  

 

Henkilökunnan tila on muunneltavissa niin, että sen saa joko yhdeksi yhtenäiseksi tai  

useammaksi pieneksi yksityiseksi tilaksi. Suuressa yhtenäisessä tilassa tulee olla tilaa 

kaikille. Pienemmät tilat mahdollistavat erilaiset palaverit ja hiljaisen työskentelyn.  

 

Moniammatillinen yhteistyö on koulussamme olennaista. Tämän takia henkilöstön 

tilojen yhteydessä tulee olla koulupsykologin, kuraattorin, kouluohjaajan sekä 

terveydenhoitajan tilat. Kuitenkin pitää huomioida, ettei oppilaiden yksityisyys 

vaarannu ja jonotus näihin tapahtuu niin, ettei kukaan muu sitä näe.  



 

Hallinnon tilat eli rehtorien ja koulusihteerien huoneet ovat  henkilökunnan tilojen 

yhteydessä. Koulun johto nivoutuu näin luontevaksi osaksi arjen toimintaa ja on 

saavutettavissa päivän aikana.  

 

 

5. Oppimisen ja kasvun tuki  

 

Jokiniemen koulussa tavoitteena on koko kouluyhteisön ja jokaisen yksittäisen 

oppilaan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Hyvinvointi lähtee jokaisen yhteisön jäsenen 

aidosta kohtaamisesta ja kunnioittamisesta sekä hyvistä tavoista kaikissa 

vuorovaikutustilanteissa. Oppilaalla on lakisääteinen oikeus turvalliseen 

opiskeluympäristöön. Koulutyön järjestämisessä pyritään arjen säännöllisyyteen, 

johdonmukaisuuteen ja kiireettömyyteen, jotka luovat hyvinvointia ja turvallisuutta. 

Lähtökohtana on oppilaiden ja opetusryhmien tarpeet. Tuen tarpeita pyritään 

huomioimaan jo lukujärjestystä suunniteltaessa. Nämä asiat otetaan huomioon myös 

koulurakennuksessa tehtävissä uudistuksissa. 

 

Turvallisuuden lisäksi koulun aikuisen tehtävänä on lisäksi ohjata oppilaita toimimaan 

yhteisten sopimusten mukaisesti. Kouluyhteisön turvallisuutta ohjaavat muun muassa 

koulun järjestyssäännöt sekä turvallisuutta luovat käytänteet ja arkkitehtuuriset 

ratkaisut. Koulussa huolehditaan yhdessä tilojen, oppimisympäristöjen, 

opetusvälineiden ja -tilanteiden, välituntien ja koulutyöhön sisältyvien tapahtumien, 

kuten luokkaretkien ja leirikoulujen, turvallisuudesta. 

 

5.1 Erityisopetus 

 

Erityisopetus suunnitellaan oppilaan ja huoltajien kanssa yhteistyössä. Oppilaalle 

sopivien tukimuotojen suunnittelussa koulun erityisopettajat tekevät  

yhteissuunnittelua luokan- ja aineenopettajien sekä koulunkäynninohjaajien tai 



oppilashoitajien kanssa. Opetusjärjestelyjä toteutetaan monipuolisesti pienryhmä-, 

integraatio- ja samanaikaisopetuksen malleja hyödyntäen. Opetuksen järjestämisen 

malleja muutetaan joustavasti vaikka kesken lukuvuoden niin, että oppilaan tuen 

tarpeen muutokseen pystytään reagoimaan mahdollisimman nopeasti. Luokilla 7–9 

painottuu piilotetun pienryhmän malli, jossa osa tuesta annetaan pienryhmässä ja osa 

joustavin ratkaisuin isossa ryhmässä.  Tällöin osa erityisopettajan resurssista on 

käytettävissä pienryhmäopetukseen myös yleisopetuksen oppilaille.  

 

Vammaisopetuksen opetus järjestetään erityisen tuen ryhmissä huomioiden 

integraatio vammaisopetuksen ryhmien sisällä sekä vammaisiopetuksen ja 

yleisopetuksen ryhmien välillä. Jokiniemen koulussa jokaiselle oppilaalle mietitään 

paras mahdollinen oppimisympäristö tukemaan kasvua ja kehitystä. Opetus 

järjestetään oppilaalle tarkoituksenmukaisella tavalla joko oppiaineittain, kokonaan 

toiminta-alueittain tai yhdistelemällä näitä kahta oppilaslähtöisesti. Oppilaalle 

laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). 

Suunnitelma luo tavoitteellisen pohjan oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun ja 

kehityksen turvaamiseksi ja tukemiseksi.  HOJKS-suunnitelma luodaan yhdessä 

huoltajien, opettajien, koulunkäynninohjaajien ja oppilashoitajien sekä eri 

asiantuntijoiden kanssa hyödyntäen moniammatillista osaamista. Avustava 

henkilökunta tukee oppilaiden kokonaiskehitystä niin koulupäivien kuin aamu- ja 

iltapäivähoidon ajan. Opetus on strukturoitua, moniaistillista, yksilöllisyyttä 

kunnioittavaa sekä vuorovaikutusta ja kommunikoinnin erilaisia keinoja tukevaa.   

 

5.2 Kodin ja koulun yhteistyö 

 

Lapsen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että kodin ja koulun välinen yhteistyö on 

tiivistä, toimivaa ja keskinäiseen luottamukseen perustuvaa. Tärkeitä 

yhteistyömuotoja ovat erityisesti vanhempainillat ja kolmikantakeskustelut 

(vanhempainvartit/arviointikeskustelut). Kodin ja koulun yhteistyössä hyödynnetään 

tieto- ja viestintäteknologiaa, esimerkiksi Wilmaa ja koulun kotisivuja. Vuosittain 

järjestettävänä kodin ja koulun yhteistyöpäivänä myös huoltajat pääsevät tutustumaan 



koulun toimintoihin. Koulumme vanhempainyhdistys on tärkeä keskustelu- ja 

tiedotuskanava. 

 

Oppilailta ja vanhemmilta kerätään säännöllisesti palautetta koulun toiminnasta, kuten 

esimerkiksi yhteistyötavoista. Koulu, oppilaat ja huoltajat muodostavat 

vuorovaikutuksellisen kokonaisuuden, jonka avulla koulustamme muodostuu 

turvallinen ja laadukas kasvuympäristö. 

 

5.3 Oppilashuolto 

 

Oppilashuollon tehtäviin kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 

hyvinvoinnista huolehtiminen. Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä  seuraa ja tukee koulun 

toimintaa. Jokiniemen koulun yhteisölliseen hyvinvointiryhmään kuuluvat rehtori, 

apulaisrehtori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori, opinto-ohjaaja 

ja laaja-alaiset erityisopettajat. Yksittäisissä oppilasasioissa kootaan 

moniammatillinen ryhmä, jossa kokoonpano vaihtelee oppilaan tarpeen mukaan. 

Koulupsykologi ja koulukuraattori toimivat koulun lasten ja aikuisten henkisen 

hyvinvoinnin tukena tuomalla oman alansa asiantuntemuksen koulun ja kotien 

käyttöön.  

 

Jokiniemen koulussa työskentelee kouluohjaaja yhteistyössä oppilaiden, opettajien, 

oppilashuollon henkilöstön ja vanhempien kanssa. Kouluohjaajan työn tavoitteena on 

parantaa oppilaiden kouluviihtyvyyttä, yhteistyö- ja kaveritaitoja sekä tukea oppilaiden 

koulunkäyntiä moninaisin menetelmin. Kouluohjaaja on matalan kynnyksen aikuinen, 

jolle oppilaamme voivat purkaa sydäntä, kertoa pulmista tai vain jutella asioista. 

Kouluohjaaja pyrkii auttamaan ongelmissa tai viemään huolta eteenpäin, mikäli 

tarvetta on. 

 



5.4 Muu kasvua tukeva toiminta Jokiniemen koulussa 

 

Jokiniemen koulussa järjestettävän kerhotoiminnan tarkoituksena on tukea 

harrastuneisuutta, syventää oppimista sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia 

taitoja. Kerhotoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan koulun tiloja ja 

lähiympäristöä sekä henkilökunnan ja ulkopuolisten ohjaajien osaamista hyödyntäen. 

Ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteista keskustellaan ja 

toteutumista arvioidaan lukuvuosittain. Muulla kerhotoiminnalla pyritään vastaamaan 

oppilaiden toiveisiin ja tukemaan myös opetussuunnitelman sisältöjen oppimista. 

Vammaisopetuksen oppilaille järjestetään Jokiniemen koulussa aamu- ja 

iltapäivätoimintaa varsinaisen koulupäivän lisäksi. Pyrimme myös tarjoamaan aamu- 

ja iltapäiväkerhoja niitä tarvitseville. 

Koulun ruokaryhmään kuuluu keittiön, henkilökunnan ja oppilaiden edustajia. 

Lukuvuoden aikana säännöllisesti kokoontuvan ruokaryhmän tehtävänä on kartoittaa 

ruokailuun liittyviä kehittämistarpeita ja osallistaa kaikkia koulun aikuisia ja oppilaita 

ruokailukulttuurin kehittämiseen. 

 

 

6. Tarinoita koulupäivästä 

6.1  Susanne 1. lk. 

 

Susanne herää aamulla, ja hänet viedään koululle klo 8. Koulupäivä alkaa vasta klo 

10, joten Susanne viettää aamun aamupäiväkerhossa. Tänään aamupäiväkerho alkaa 

viihtyisässä ja akustisesti erinomaisessa musiikkiluokassa, jossa on tilaa soittaa. 

Susannen ensimmäinen oppitunti on musiikin tunti yhdessä muiden ekaluokkalaisten 

sekä esikoulun oppilaiden kanssa. Tarkoituksena on harjoitella yhteislauluja 

kevätjuhlaa varten. Koulun kahden musiikkiluokan väliseinä on avattu, jotta kaikki 

oppilaat mahtuvat samaan tilaan.  



 

Musiikin tunnin jälkeen Susanne menee pitkälle välitunnille ja osallistuu ohjattuun 

koripallopeliin koulun pihalla olevalla koripallokentällä. Pari kertaa viikossa 

ulkopuolinen ohjaaja tulee pitämään alkuopetuksen oppilaille koripalloa. Välitunnin 

jälkeen on suomen kielen oppitunti, ja Susanne ei vielä ole oppinut lukemaan. Suomen 

kielen tunti pidetään oppimisalueella, jonne erityisopettaja tulee mukaan luokkansa 

kanssa. Erityisopettaja ohjeistaa luokanopettajan kanssa tunnin toiminnan. 

Ohjeistuksen jälkeen oppilaat hajaantuvat tekemään lukuharjoituksia pareittain, ja osa 

oppilaista levittäytyy solun työskentelypisteisiin. Osa pareista ja Susanne pareineen 

jäävät luokkaan, jossa he saavat apua erityisopettajalta lukemiseen. Suomen kielen 

tunnin jälkeen koulu loppuu ja Susanne menee iltapäiväkerhoon.  

 

6.2 Pedro 4. lk. 

 

Pedro herää aamulla ovikellon soittoon. Taksi odottaa pihassa. Pedro on loukannut 

jalkansa pahasti ja joutuu käyttämään pyörätuolia useamman viikon ajan. Pedron 

ensimmäinen oppitunti on käsityön kaksoistunti, joka vietetään taito- ja taideaineiden 

yhteisellä oppimisalueella. Ensimmäisellä tunnilla Pedro maalaa edellisellä tunnilla 

tekemänsä pienoisnojatuolin rungon oppimisalueen keskellä olevassa kaikkien 

aineiden yhteisessä märkätilassa. Maalin kuivuessa Pedro menee ompelemaan 

nojatuoliin päällisiä tekstiilityön tilaan, jonne hän kulkee esteettömästi ja hyvin helposti 

lasiovien lomitse. Pedron luokkakaveri Alex neuvoo Pedroa ompelussa, koska Pedro 

oli edelliseltä tunnilta poissa. 

 

Käsitöiden jälkeen Pedrolla on hyppytunti, jonka hän viettää koulun sydämessä 

sijaitsevassa kirjastossa läksyjä tehden. Samalla Pedro lainaa kirjan, jota hän tarvitsee 

esitelmän tekoa varten. Vantaan kaupungin kirjastolla on sivupiste Jokiniemen koulun 

tiloissa. Pedro ei ymmärrä yhden tehtävän tehtävänantoa, mutta onneksi hän huomaa 

kirjastossa samaan aikaan omia töitään tekevän opettajan. Pedro pyytää apua 

opettajalta ja saa tehtävät tehtyä.  

 



Tämän jälkeen hän menee ostamaan kirjaston vieressä olevasta kanttiinista evästä. 

Eväät syötyään Pedro menee pitkällä välitunnilla järjestettävään Guru-kahvilaan, 

jossa oppilaat saavat koodata ja saavat ohjaajan apua koodaamisessa. Guru-kahvilan 

toiminta järjestetään kätevästi koulun sydämen tiloissa.  

 

Hyppytunnin jälkeen Pedro suuntaa fysiikan tunnille kolmanteen kerrokseen hissillä.  

Fysiikan tunnilla on aineenopettajan lisäksi myös suomi toisena kielenä (S2) -opettaja. 

S2-opettaja auttaa Pedroa ja muita luokan oppilaita, joilla äidinkieli ei ole suomi. Välillä 

S2-opettaja on mukana oppitunneilla ja välillä hän ottaa oppilaita toiseen 

työskentelytilaan, jossa he käyvät yhdessä läpi vaikeita tekstejä pienemmässä 

ryhmässä. 

 

 

6.3 Eliza 8. lk. 

 

Kahdeksasluokkalaisen Elizan koulupäivä alkaa kotitalouden oppitunnilla 

yleisopetuksen ryhmässä. Oppitunnilla on mukana koulunkäynnin ohjaaja, jonka 

seurassa Elizan työskentely sujuu rauhallisemmin ja ohjatummin. Kotitalouden luokka 

on koulun keittiön vieressä, joten päivän kokkaukset syödään koulun ruokalassa.  

 

Seuraavaksi on matematiikan oppitunti, jonka Eliza viettää erityisopettajan 

ohjaamassa pienryhmässä. Oppitunti pidetään pienryhmäopiskeluun tarkoitetussa 

hiljaisessa, rauhallisessa ja aistiherkälle sopivassa tilassa. Pöytien päällä on levyt, 

joille oppilaat kirjoittavat ratkaisujaan tusseilla erityisopettajan avustuksella. 

Matematiikan tunnin jälkeen Eliza suuntaa kouluohjaajan luokse. Eliza käy 

säännöllisesti keskustelemassa kouluohjaajan kanssa koulunkäynnistä ja elämästä 

yleisesti. Keskustelun jälkeen Eliza käy syömässä ja suuntaa seuraavalle tunnille. 

 

Tunti alkaa historian opettajan ja maantiedon opettajan yhteiselle ohjeistuksella. 

Kahden tilan seinä on avattu tuntia varten, jotta kaikki oppilaat mahtuvat 

kuuntelemaan. Ohjeistuksen jälkeen siirrytään tekemään yhteistyöprojektia ryhmissä 



solun työskentelytiloihin, ja osa jää luokkaan työskentelemään pieniin kotipesiin, jotka 

on rakennettu kalusteilla. Eliza valitsee ryhmänsä kanssa pienryhmätilan 

työskentelyyn. Eliza huomaa, että hänen Chromebookistaan on loppumassa akku. 

Onneksi latauspistokkeita on paljon soluissa, joten Eliza saa kätevästi ladattua 

Chromebookiaan eikä hänen tarvitse keskeyttää työskentelyään. 

 

 

6.4  Mariina M2–9 

 

Kymmenvuotias Mariina tulee kouluun koulukyydillä. Kuljettaja laskee taksin hissin 

alas, vetää pyörätuolissa istuvan Mariinan ulos hissistä ja yksi Mariinan luokan 

kuudesta oppilashoitajasta tulee hakemaan Mariinan. Oppilashoitaja ottaa Mariinan 

kommunikointikansion esiin, ja he toivottavat sen avulla toisilleen hyvät huomenet.  

Mariina ja oppilashoitaja menevät yhdessä ramppia pitkin koulurakennukseen sisälle.  

 

Oppilashoitaja pyytää Mariinaa osallistumaan vaatteiden riisumiseen niillä tavoin, kuin 

se on hänelle mahdollista. Mariina vetää kädet pois takista, hattu otetaan yhdessä pois 

päästä ja ne laitetaan naulakkoon, johon on mahdollista yltää pyörätuolista käsin. 

Naulakkoalueella on myös penkkejä, jotka muuntuvat tarvittaessa 

pukeutumispenkeiksi.  Nyt Mariina on valmis lähtemään aamupäivätoiminnalle 

suunniteltuun tilaan ennen varsinaisen koulupäivän alkua.  

 

Aamupalan Mariina voi halutessaan syödä päivätoiminnan tilassa tai koulun 

yhteisessä ruokalassa. Aamupalan syötyään oppilashoitaja vie Mariinan vessaan, 

jossa on tilaa nostolaitteelle ja muille apuvälineille kuten sähköiselle hoitotasolle. 

Tilassa on mahdollista toimia turvallisesti ja ergonomisesti sekä lapsen että aikuisen 

kannalta. 

 

Mariinan ensimmäinen oppitunti on omassa luokassa. Mariinan luokka on suunniteltu 

siten, että erilaisille apuvälineille on sopivat tilat luokan läheisyydessä. Luokasta löytyy 

samanlaiset teknologiavälineet kuin seinän takana olevassa yleisopetuksen 



luokassakin on. Ensimmäisen tunnin jälkeen koulupäivä jatkuu 

integraatiomusiikintunnilla. Mariina lähtee musiikintunnille oppilashoitajan kanssa, ja 

matkalla he käyttävät hissiä. Hissi löytyy jokaisesta rakennuksesta, jolloin Mariinalle 

voidaan tarjota integraatio-opetusta missä tahansa koulurakennuksista. 

Musiikkitunnin jälkeen Mariina lähtee oppilashoitajan kanssa koulun ruokalaan, jossa 

on suuret, esteettömät kulkuväylät ja selkeät kontrastit oman paikan löytämisen 

helpottamiseksi. Ruokalan linjastolta Mariinan on mahdollista nähdä, mitä ruokaa 

koulussa tarjoillaan. Ruokala on viihtyisä ja akustiikaltaan hyvä, jolloin 

oppimistilanteesta, eli syömisestä, tulee mahdollinen ja Mariina ei säikähdä liian kovia 

ääniä ja äänentasoa.  

 

Mariinan koulupäivä jatkuu liikuntatunnilla yhdessä yleisopetuksen oppilaiden kanssa. 

Liikuntatunnilla Mariina pääsee muiden oppilaiden tavoin käymään liikuntasalin 

lavalla, jossa yksi liikuntatunnin harjoituspisteistä sijaitsee. Mariinalla on mahdollisuus 

käyttää peleihin ja liikkumiseen sovellettuja apuvälineitä, jotta osallisuus yhdessä 

muiden kanssa liikkumiseen kasvaa. Liikuntatunnilta Mariina suuntaa välitunnin kautta 

seuraavalle oppitunnille. Koulun pihalla on vaihtoehtoja, joista Mariina voi valita, 

esimerkiksi hämähäkkikeinussa keinumisen tai nurmialueella pötköttelyn. 

 

Koulupäivän viimeinen tunti toteutetaan aistihuoneessa, joka on suunniteltu siten, että 

se palvelee mahdollisimman monessa tilanteessa erilaisia oppijoita. Tunnille osallistuu 

myös ryhmä yleisopetuksen oppilaita. Kaikilla on ensin omia tehtäviään; Mariinalla 

kehonhuoltoon liittyviä ja yleisopetuksen oppilailla ihmiskehon toimintaan liittyviä 

tehtäviä. Lopuksi kaikki oppilaat rentoutuvat seinälle heijastettavien kuvien, 

aistimuksia harjaannuttavien välineiden ja ympäri aistihuonetta sijoitettujen kaiuttimien 

soittaman musiikin avulla.  

 

Iltapäivätoiminnassa Mariina voi viettää aikaa suuressa tilassa, johon ovat tervetulleita 

kaikki päivätoiminnassa olevat lapset. Tilassa Mariina haluaa tänään viettää aikaa 

aurinkokeinussa keinumalla. Iltapäivätoiminnan ruokailu tapahtuu sille tarkoitetussa 

tilassa. Päivän lopussa koulukyyti hakee Mariinan kotimatkalle.  

 



6.5 Opettaja Anna 

 

Anna on viidennen luokan opettaja, joka opettaa myös yläkoulussa historiaa. Anna 

juoksee aamulla töihin ja käy suihkussa henkilökunnan sosiaalitiloissa. Anna laittaa 

ulkovaatteet ja tavaransa kaappinsa ja lähtee keittämään kahvia koulun aikuisten 

yhteiseen tilaan. Kahvia juodessaan Anna korjaa valvontaluokkansa kokeita ja 

suunnittelee samalla tulevaa opetusta yhdessä henkilöstötilan rauhallisista pisteistä. 

Anna hakee ennen seuraavaa fysiikan tuntia punnuksia opetusvälinevarastosta.  

 

Tunnin jälkeen hän suunnittelee koulun sydämessä sjiaitsevissa henkilöstötiloissa 

tulevaa 8.-luokkalaisten yhteistyöprojektia maantiedon opettajan kanssa. Ala- ja 

yläkoulun henkilöstön tilat sijaitsevat samassa paikassa koulun sydämen yhteydessä. 

Päivän päätteeksi henkilöstötiloissa pidetään opettajainkokous, johon osallistuvat 

kaikki koulun opettajat. Tilan akustiikka on täydellinen eikä äänentoistoa tarvita. Anna 

kuulee rehtorin äänen selkeästi jopa tilan takaosaan asti. 

 

Anna joutuu lähtemään kesken opettajainkokouksen oppilaspalaveriin. Onneksi 

oppilaspalaveri pidetään lähellä neuvottelutilassa henkilöstötilojen yhteydessä. Lisäksi 

kouluohjaajan, kuraattorin ja koulupsykologin tilat sijaitsevat henkilöstötilojen 

yhteydessä, joten tarvittaessa heidän apuaan saa läheltä. 

 

 

7. Yhteistyötahot  

 

Koulumme tiloissa toimii päiväkoti. Lisäksi koulussamme on paljon aamu- ja 

iltapäiväkerhoja, ja ne vaativat tiloja omaan toimintaansa. Nämä tilat ovat osa koulun 

muita tiloja, ja niitä hyödynnetään opetuksessa koulupäivän aikana.  

 

Urheiluseurat käyttävät liikuntatiloja sekä koulun kuntosalia. Liikuntatiloja 

suunniteltaessa on otettu huomioon, että tilat soveltuvat monenlaisiin eri lajeihin ja 

useiden eri seurojen tarpeisiin, kuten myös koulun omiin tarpeisiin. Kuntosalia 



käyttävät koulun oppilaat, kerhot ja lähialueen asukkaat. Musiikkiopistot vuokraavat 

koulun musiikkiluokkia, ja niissä pidetään musiikkileikkikoulua ja soittotunteja 

koulupäivän ulkopuolisina aikoina. Musiikkiluokat muodostavat ison tilan, jota voidaan 

jakaa pienempiin, akustisesti järkeviin tiloihin, joissa pystyy pitämään soitto- ja 

oppitunteja niin yksilöille kuin ryhmille.  

 

Koulun sydämessä sijaitsevaa isompaa auditorion tyyppistä tilaa voidaan hyödyntää 

koulun omissa ja koulun ulkopuolisissa koulutuksissa. Tarvittaessa koulun sydämen 

tiloja voidaan hyödyntää myös nuorisotoiminnassa. Koulun sydämessä olevaa 

Vantaan kaupunginkirjaston sivupistettä voivat käyttää myös muut kuin Jokiniemen 

koulun oppilaat. Kirjaston toimivuuden takaa kirjastossa oleva ulko-ovi, 

lainausautomaatti ja oven aikalukko. 



 

 

Jokiniemen koulu,  

päiväkoti-, keittiö- ja ruokalalaajennus  
     Vantaan kaupunki 

 

 

 

RAKENNUSSELOSTUS 

Huhtikuu 2019 
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A KOHTEEN YLEISTIEDOT 
  

RAKENNUSHANKE 

Hankkeen nimi: Jokiniemen koulu, päiväkoti-, keittiö- ja ruokalalaajennus 

Kaupunki: Vantaa 

Kaupungin osa: 62 - Jokiniemi 

Kortteli: 62308 

Kiinteistötunnus: 92-62-308-2 

Käyntiosoite: Valkoisenlähteentie 53, 01370 Vantaa 

Käyttötarkoitus: päiväkoti / keittiö + ruokala  

Asemakaava: YO-kortteli, kaavatunnus 1249 

Rakennusoikeus: 27 600 kem2, josta käytetty 20 863 kem2 

 

KOHTEEN LAAJUUS JA SISÄLTÖ PÄÄPIIRTEITTÄIN 

Kohde ja sen laajuus 

Suunnittelukohteessa sijaitsee seuraavat olemassa olevat rakennukset:  

- Alakoulu (valkoinen rakennus) 5223 kem2, valmistunut 1997 

- Yläkoulu (punainen rakennus) 3957 kem2, valmistunut 1995 

- Paviljonki-rakennus 611 kem2 (väliaikainen koulurakennus), valmistunut 2001 

- Lukio 11055 kem2, valmistunut 2002 

- koulurakennusten kerrosala yhteensä 20 846 kem2 

 

Hankkeen yhteydessä rakennetaan yhtenäiskoululle laajennuksena uusi ruokala ja keittiö. 

Näiden lisäksi laajennukseen sijoitetaan uusi päiväkoti 192 lapselle. Päiväkodin mitoitus 

perustuu 6 kotialueeseen ja 12 ryhmään. Yhdessä ryhmässä lapsia on yhteensä 8-16 lasta 

/ 2 kasvattajaa.    

 

Tämä rakennustapaselostus koskee laajennusta. Laajennuksen laajuus: 

• bruttoala 3095 brm2 

• kerrosala 2762 kem2 

• tilavuus 13 300 m3 

• huoneala päiväkoti 1634 m2 (sisältää tekniikka- ja liikennetilat) 

• huoneala aula, ruokala + keittiö 1226 m2 (sisältää tekniikka- ja liikennetilat) 

 

RAKENNUTTAJA 

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala 

• Lars Ollonqvist, rakennuttaja-arkkitehti 

• Ifa Kytösaho, hankesuunnittelupäällikkö 

• Päivi Riehunkangas, suunnittelija 

• Laura Malinen, strategia-asiantuntija 

• Eero Väätäinen, projektipäällikkö, oppimisympäristöjen kehittäminen 

• Osoite: Kielotie 13, 01300 Vantaa 

• Puhelin: Ollonqvist 050-341 5086 

• Email: lars.ollonqvist@vantaa.fi 
 

mailto:lars.ollonqvist@vantaa.fi
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KÄYTTÄJÄT 

Jokiniemen Yhtenäiskoulu 

• Leena Kolho-Venäläinen, rehtori 

• Erkki Kärkkäinen, apulaisrehtori 

• Salla Hytönen, vararehtori 

Osoite: Valkoisenlähteentie 51, 01370 Vantaa 

Puhelin: rehtori 0400-971986 

Email: l.kolho-venalainen@vantaa.fi 

 

 

SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 

Arkkitehtisuunnittelu 

Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara 

• Pääsuunnittelija: Markku Vaara, arkkitehti SAFA 

• Projektiarkkitehti: Timo Kauppi, arkkitehti 

• Sisustusarkkitehti: Katja Katajaniemi, sisustusarkkitehti SIO 

Mariankatu 14 B 12, 15110 Lahti 
Puhelin: 045 125 6520 
Email: etunimi.sukunimi@latvavaara.fi 

 

LVI-suunnittelu 

A-INSINÖÖRIT SUUNNITTELU OY, näytteet, mikrobit, selvitykset  

• Lari Eskola, johtava asiantuntija sisäilmasto 

• Petriikka Karttunen, sisäilma 

Osoite: Bertel Jungin Aukio 9, 00260 Espoo  
Puhelin: Eskola 040-637 2131, Karttunen 044-421 1207 
Email: etunimi.sukunimi@ains.fi 

 

Akustiikkasuunnittelu 

A-Insinöörit Suunnittelu Oy  

• Antti Mikkilä, projektipäällikkö 

• Ilkka Valovirta, asiantuntija rakennusfysiikka  

Osoite: Puutarhakatu 10, 33210 Tampere 
Puhelin: Mikkilä 040-648 1979, Valovirta 040-648 2575 
Email: etunimi.sukunimi@ains.fi 

 

Rakennesuunnittelu 

IDEASTRUCTURA OY, kuntotutkimukset, -selvitykset  

• Jenni Malinen, korjausrakentaminen, kuntotutkimukset, sisäilma 

• Tiina Palviainen, projektipäällikkö, rakennusfysiikka, sisäilma 

Osoite: Kutomotie 16 C, 00380 Helsinki 
Puhelin: Malinen 050-4048 363 / Palviainen 050-3376 444 
Email: etunimi.sukunimi@ideastructura.com 
 

mailto:etunimi.sukunimi@latvavaara.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ains.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ains.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ideastructura.com
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Pihasuunnittelu 

Sitowise Oy 

• Kaisu Hynynen maisema-arkkitehti 

Osoite: Tuulikuja 2, 02100 Espoo 
Puhelin: 020-747 6006 
Email: etunimi.sukunimi@sitowise.com 
 

Palokonsultti 

KK-Palokonsultti Oy 

• Teemu Karhula, vanhempi erikoissuunnittelija 

• Maiju Puoliväli, palotekninen suunnittelu 

Osoite: Piispantilankuja 4, 02240 Espoo 
Puhelin: Karhula 050-395 2009, Puoliväli 044-700 3804 
Email: etunimi.sukunimi@kkpalokonsultti.com 
 

Keittiösuunnittelija 

Design Lime Oy 

• Merja Salminen asiantuntija 

• Liisa Pelkonen ammattikeittiösuunnittelija 

Osoite: Viikinkaari 6, 00790 Helsinki 
Puhelin: Salminen 050-395 2009, Pelkonen 050-323 0079 
Email: etunimi.sukunimi@designlime.fi 

 

 

 

B YLEISET VAATIMUKSET JA JÄRJESTELMÄT 
 

LAAJENNUKSEEN LIITTYVÄT PURKUTYÖT VALKOISESSA RAKENNUKSESSA 

• aulan vastaiselta ulkoseinältä puretaan oleva kahitiilikuori ja lämmöneristys pois 

• sokkelin ulkokuori sekä taustan eristehalkaisu puretaan  

• yläpohjan liittymistä varten puretaan myös bitumikermipintaista vesikattoa ja 

pellitettyä räystästä noin metrin kaistalta koko laajennuksen liittymän matkalta 

• vanhan ruokalan tuulikaapin ulkolasiseinää puretaan / muokataan uuden uloskäynnin 

vaatimassa laajuudessa 

• uusien perustusten osalta puretaan valkoisen rakennuksen routasuojausta ja 

salaojitusta 

 

LAAJENNUSOSAN PALOTURVALLISUUS 

• Paloluokka on P1 ja palokuorma enintään 600 MJ/m2  

• Tilojen pintaluokat palomääräysten mukaan.  

• Savunpoisto ruokalassa ja päiväkodin salissa sähkökäyttöisten savunpoistoluukkujen 

kautta.  Yksittäisten erillisten tilojen tuuletus avattavien ikkunoiden ja ovien kautta.  

• Palokuormamäärittelyssä on käytetty E1; 2.2.1 taulukkoa. Tilojen käyttötarkoituksen 

mukainen palokuormamäärittely on seuraava:  

• opetustilat ja tekniset tilat yleensä (teorialuokat ja aineopetus) alle 600 MJ/m2  

mailto:etunimi.sukunimi@sitowise.com
mailto:etunimi.sukunimi@kkpalokonsultti.com
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• Osastointi EI60, rakennusosat 7.0 m2 asti EI 30.  

• Palo-osaston max koko 2400 m2 ja poistumisteiden max pituus 45 m.  

• Keittiö ja ravintolatilat erotetaan omaksi palo-osastokseen päiväkodin tiloista. Lisäksi 

iv-konehuone ja kellarikerros omia palo-osastojaan.  

 

LAAJENNUSOSAN SISÄILMASTO 

Sisäilman laatuluokka S2, siltä osin kun vaatimus ei vaadi jäähdytystä.  

Kaikki alakattojen yläpuoliset pinnat puhdistetaan huolella pölystä ja suojakäsitellään; 1 x 

vesiohenteinen sisämattomaali. 

 

Puhtauden arviointi ja mittaus suoritetaan ennen toimintakokeita, vaadittu puhtausluokka 

on P1. 

 

KOSTEUDEN HALLINTA 

Kohteessa noudatetaan Kuivaketju 10-menettelyä.  

 

AKUSTIIKKA JA ÄÄNENERISTYS 

Yleistä 

Hankesuunnitelman liitteenä on A-insinöörien laatima ”Jokiniemen koulu, 

akustiikkasuunnittelun lähtötiedot” niminen liite, jossa on kuvattu akustiikkasuunnittelun 

tavoitteet rakennushankkeessa.  

 

 Uudisrakennus 

Hankesuunnittelussa on esitetty noudettavaksi uudisrakennuksen osalta seuraavia 

vaatimuksia: 

• tilojen välinen ääneneristys yleensä luokka A/B (paras/hyvä taso) 

• LVIS—laitteiden aiheuttama äänitaso, luokka C 

• tilojen huoneakustiikka, luokka A (paras taso). 

 

RAKENNUSOSIEN JA MATERIAALIEN LAATUVAATIMUKSET 

Rakennushankkeessa tulee käyttää rakennustuoteasetuksessa 305/2011 säädettyjen 

olennaisten terveyttä ja turvallisuutta koskevat perusvaatimusten mukaisia CE-merkittyjä tai 

muuten hyväksytettyjä tuotteita.  

 

Pintamateriaalien ja CE- hyväksyttyjen tuotteiden päästöluokka on vähintään M1, jollei 

muuta mainittu. 
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1 RAKENNUSOSAT   
 

   

11 ALUEOSAT  
 

Piha-alue rajoittuu lännessä Eero Tolamon polkuun, pohjoisessa Kauratiehen, idässä 

Punaisten muistopuistoon ja etelässä Valkoisenlähteen tiehen ja sen yhteydessä olevaan 

pysäköintialueeseen. Koulun piha-alueen pinnoitteet, varusteet ja leikkivälineet uusitaan 

kaikki tämän alueen sisällä.  

 

Tässä yhteydessä käsitellään laajennuksen lisäksi koko piha-alueen (myös Valkoisen 

rakennuksen eteläpuolisen alueen) pihatyöt. 

 

Pihan järjestelyistä, varusteluista sekä pinnoitteista on julkaistu erillinen pihasuunnitelma, 

joka liitetään hankesuunnitelman liitteeksi.  

  

 

111 MAAOSAT YLEISTÄ 

Rakennustyössä on huomioitava, että kouluhanke rakennetaan toimivan koulurakennuksen 

yhteyteen samalle tontille. Työmaan ja opetustoiminnan yhteensovittaminen edellyttää 

melua aiheuttavien työvaiheiden toteuttamista koulutoimintaa häiritsemättömänä 

ajankohtana tai melunhallinta täytyy järjestää jollain muulla tavalla.  

 

Tontin aitaaminen ja työmaaliikenne tulee järjestää niin, ettei rakentamisesta aiheudu 

vaaraa oppilaille, saattoliikenteelle eikä koulun henkilökunnalle.  

 

Raivaus suoritetaan suunnitelmien mukaisilla leikattavaksi, pengerrettäväksi tai muutoin 

käsiteltäväksi merkityillä alueilla. Poistettavaksi määrättyjen puiden ja pensaiden kannot ja 

juuret raivataan pois vähintään kasvualustaan kuuluvien maakerrosten alapintaan saakka.   

 

Noudatetaan 

MaaRYL 2010: 

•  1111 Raivausosat 

•  2211 Poistettava kasvillisuus 

•  2212 Siirrettävä kasvillisuus 

•  2213 Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet  

•  2214 Rakenteiden suojaaminen 

•  2221 Pintamaan poistaminen  

RunkoRYL 2010: 

•  11 Rakennusten ja rakennusosien purkaminen 

•  12 Haitallisten aineiden purkaminen 

 

• RIL 126-2009  Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus  

• RIL 128-2002  Salaojaputkien laatumääräykset  

• RIL 121-2004 Pohjarakennusohjeet  
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112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 

    Geo- ja rakennesuunnitelmien mukaan perustus tuetaan mahdollisesti paaluilla.  

 

Noudatetaan laadittua kaivantosuunnitelman tarkkailutoimenpiteineen ja kaivantojen 

tuennasta.  

  

113 PÄÄLLYSTEET 

1131 Pinnoitteet 

Pintamateriaaleina käytetään mahdollisimman paljon läpäiseviä ja puoli läpäiseviä pintoja. 

Läpäisemättömiä pintoja käytetään pääasiassa sisäänkäyntien edustoilla ja esteettömän 

kulun reiteillä. Ks. pihasuunnitelma.  

 

1132 Tasaukset ja kuivatus 

Rakennusten seinän vierustoilta pinnat kallistettava ulospäin min 5 % vähintään 3 m 

matkalla, noudattaen pintavesisuunnitelmaa.  

  

Rakennusten seinän vierustoilta pinnat kallistettava ulospäin min 5 % vähintään 3 m 

matkalla, noudattaen pintavesisuunnitelmaa.  

  

Kattovedet uusilta kattopinnoilta urakka-alueella johdetaan kattokaivoihin liitettyjen 

sisäpuolisin lämmöneristetyin sadevesiviemärein suoraan pihalla olevaan sadevesien 

kokoojakaivoon LVI-suunnitelmien mukaisesti.  

 

Salaojitustaso alustatilan maanpintaa ~300 mm alemmas, käytännössä noin 1,5 metriä 

lattiatason alapuolelle. Kellarin kohdalla salaojitustaso ~450 mm lattiatason alapuolella. 

Kaivot nurkkiin ja tasoerojen vaihtumiskohtiin, kaivojen keskinäinen etäisyys max. 30 m. 

  

Pääsisäänkäynti toteutetaan esteettömäksi.  

  

Asvaltti / kiveys / kivituhka (paitsi kentät) kaltevuus min. 1 % max 5% esteettömillä reiteillä. 

Huoltopihan ajoväylällä tarvittaessa 8%.    

  

Nurmialueilla kaltevuus urakka-alueella max 1:3 (leikattavissa normaalilla 

ruohonleikkurilla). Mikäli rakennetaan tätä jyrkempiä luiskia, muutetaan nurmi näiltä osin 

maanpeittopensaaksi.   

  

Pensasalueilla kaato min 3%, max 1:2 ilman tuentaa, eroosiosuojauksella/tuennalla 1:1,5.  

  

Pihaan ei saa jäädä vettä kerääviä painanteita.  

  

Kaivoja vähintään 1 kpl/800 m2, tarvittaessa pienempien valuma-alueiden johdosta 

enemmänkin.  

  

Säilytettävien puiden juurialueella (=latvuksen alapuolella) maan pinnan korkoja ei saa 

muuttaa.  

  

Pelastusreitit varmistettava Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.  
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1133   Kasvillisuus  

Ks. pihasuunnitelma.  

 

114   ALUEEN VARUSTEET 

1141   Kalusteet, varusteet, rakenteet  

Pihakalusteet ja -varusteet ovat vakiokalusteita, jolloin välinevalmistajat vastaavat 

teknisistä ominaisuuksista ja EU-määräysten noudattamisesta, vrt. pihasuunnitelma. 

 

1144   Alueopasteet  

Pihateiden tehdasvalmisteiset liikennemerkit lisäkilpineen viranomaisten ja rakennuttajan 

ohjeiden mukaan. Sisääntuloon yleisopaste (1 kpl) rakennuttajan ohjeen mukaan.  

 

115  ALUEEN RAKENTEET 

1151 Pihavarastot  

Päiväkodin piha-alueelta 2.kerrokseen johtavien ulkoportaiden alle sijoitetaan 

leikkivälinevarastot (3 kpl). Leikkivälinevarastossa betoninen lattialaatta, ja kevytrakenteiset 

ulkoseinät ja katto. 

 

1152 Pihakatokset  

Leikkivälineiden yhteydessä pihalla katoksia, vrt. pihasuunnitelma.   

  

1153 Aidat ja tukimuurit  

Sisäpihan alue on esitetty aidattavaksi metalliaidalla ja -porteilla, korkeus 1.4 m. Vrt. 

pihasuunnitelma. Porteissa ns. lapsilukko sekä varmuusketju.  

 

Valkoisen rakennuksen pihalle on esitetty uutta pelikenttää 41x28 m, joka aidataan 

korkealla verkkoaidalla, päädyissä 3 m ja sivuilla 2 m.  

  

1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit  

Koulun pääsisäänkäynnin tulee täyttää esteettömyysvaatimukset. Sisäänkäynteihin 

rakennetaan ulkoluiskat, jotka varustetaan käsijohtein ja katoksin.   

 

1155 Alueen pysäköintirakenteet Ks. pihasuunnitelmat.  

 

1156 Erityiset alueen rakenteet Ks. piha- ja pohjasuunnitelmat.  

 

 

 

 

 



9/22 

  

12 TALO−OSAT   

121 PERUSTUKSET   

 Betoniperustukset rakenne- ja geo-suunnitelmien mukaan lyöntipilareiden varaan.  

122 ALAPOHJAT   

Alapohjat rakenne- ja geo-suunnitelmien mukaan joko maanvaraisina, tai tuulettuvana 

rakenteena.  Kellaritilassa maanvarainen alapohja VE1 mukaan, väestönsuoja S1-

rakentein. Märkätiloissa kallistusvalu upotettuna muuhun lattiapintaan. 

Alapohja 1. kerroksen alueella; 

 

Vaihtoehto 1: Maanvarainen raudoitettu betonialapohja (100 mm), alapuolinen 

lämmöneriste (300 mm), kapillaarikatkokerros sepeliä 350 mm. Radonkermikaistat sekä 

radontuuletusputkisto, kanavointi vesikatolle. Liikuntasaumaraudoite rakennuksen keskellä. 

Kaikki läpiviennit betonilaatasta tiivistetään laatan päältä sementtipohjaisella 

vedeneristysmassalla, mikäli eivät sijaitse märkätilassa. Alapohjan tarkastusluukut 

kaasutiiviitä tehdasvalmiita valuluukkuja, mallia DuuriPro BV55. 

 

Vaihtoehto 2.  

Alapuolelta lämmöneristetty ontelolaattarakenteinen hl=370 (esim.EP37) kantava alapohja 

sekä raudoitettu pintabetonilaatta 80 mm. Ontelolaataston tukena anturoihin kannatettuja 

peruspalkkeja 4 pituussuuntaista linjaa (ulkoseinät ja kaksi välitukilinjaa, laataston jänneväli 

~10 m). Peruspalkkeihin vahvistukset, joissa kulkuaukot h~500 mm kunkin alapohjatilan 

alueelle. Tuulettuvassa alapohjassa ryömintätilan korkeus kauttaaltaan vähintään 800 mm. 

Pohjalle sepelöinti 150 mm. Alapohjan koneellinen tuuletus alustatilaan tehtävin 

kanavointien avulla vesikatolle LVI-suunnitelmien mukaan. Korvausilmaputket L~1500 mm 

kaivettuna maahan ja lävistykset sokkelipalkkeihin. 

123 RUNKO   

1231 Väestönsuojat 

• S1 luokan betonisuojia1 kpl, sijainti kellarissa 

• varapoistumistiejärjestelyt: suojattu uloskäynti poistumistiekuilun kautta, kuilu toimii samalla 
savunpoistokuiluna  

• suoja toimii rauhan aikana varasto- ja sosiaalitiloina 
• suojan varustamisessa noudatetaan sisäasianministeriön ohjeita, varusteet pitävät 

sisällään: varustepakin ja suojateltan, iv-koneet ja putkitukset, käymäläkomerot, vesisäiliöt 
ja jätesäiliöt 

• hätäpoistumiskuilussa lämmöneristetty sp-luukku 600x900 mm 1 kpl, hätäpoistumisluukun 
aukkoon asennetaan vaijerilaukaistava savunpoistoluukku 
 

1232 Kantavat seinät   

Kantavat seinät betonielementtejä tai paikalla valettua betonia, paksuus 

rakennesuunnitelmien mukaan 180 – 300mm.  Ulkoseinät kantavia betonielementtiseiniä, 

ikkuna-aukot elementeissä.  

 

Väestönsuojan seinät kellarissa paikalla valettuja betoniseiniä tai betonielementtejä. 

Kellaritilojen perusmuurin ulkopuolinen vedeneristys bitumikermein, ulkopuolinen 

lämmöneristys 100 mm.  



10/22 

  

 

1233 Pilarit   

Pyöreitä betonipilareita rakennesuunnitelmien mukaan. Rakennuksen pituussuunnassa 

kaksi pilarilinjaa. Pilarietäisyys 6..10 m. 

 

1234 Palkit 

Betoni- tai teräspalkkeja rakennesuunnitelmien mukaan. Rakennuksen pituussuunnassa 

kaksi palkkilinjaa, lisäksi muita palkkeja mm. aukoissa. 

 

1235 Välipohjat   

Välipohjat ontelolaattoja rakennesuunnitelmien mukaan. Pintabetonilaatta 60-80 mm.  

   

1236 Yläpohjat   

Kantavat yläpohjarakenteet ontelolaattoja rakennesuunnitelmien mukaan. Kallistukset 

väh.1:80 alustaan kiinnitetty betonivalu, 8 kallistusaluetta kaivoineen. 

Bitumikermivedeneristys VE80R, käännetty rakenne, suodatinkankaallinen salaojamatto 

b~10 mm, yläpuolinen lämmöneristys suulakepuristettu solupolystyreeni (XPS) 300 mm. 

Suodatinkangas ja singeli 70 kg/m2. (ks. myös kohta Vesikatto) 

 

Päiväkodin 2. kerroksen sisäänkäyntien kohdalla bitumikermivedeneristetty käännetty 

rakenne vastaavasti VE80R. Lämmöneristepaksuus 150 mm ja kuituvahvistetulla betonilla 

valettu, sulanapitokaapeloinnilla varustettu pintabetonilaatta b=50 mm. Ulkoseinäliittymissä 

viereisiin seiniin vedeneristeen ylösnosto sekä lämmöneristys XPS-eristeellä, lautakoolaus  

ja suojavaneri pellitettynä. 

 

1237 Runkoportaat   

Sisäpuoliset portaat 

Päiväkodin sisäpuoliset portaat kaikki betonielementtejä. Askelmien pintamateriaali 

betonimosaiikki. Kaiteet maalattua lattaterästä, käsijohteet lakattua tammea halk. 40 mm.  

 

Poistumistiekierreporras 

• tyyppi MP-kierreporras, ulkosäde 1450 mm, 2-kaistaa 

• ritiläaskelmat ja kaiteet kuumasinkittyä terästä, perustus betoni 

• kerroskorkeus n. 4.0 m 

• 2. kerroksen sääsuoja kuumasinkittyä teräsverkkoa, 1. kerroksessa 

julkisivulaminaatti, tyyppi Trespa Meteon Naturals 8 mm, verkko ja levytys 

kuumasinkityn teräsrungon varassa 

• katto teräspalkkien varaan asennettu maalattu katevaneri + kattohuopa, ulkopuolinen 

vedenpoisto syöksytorveen  

 

Suorat poistumistieportaat  

• tyyppi MP-suoraporras lepotasolla, leveys 2.0 m (4 kaistaa) 

• porrasrunko kuumasinkittyä terästä, askelmat 45x145 mm lämpökäsiteltyä uritettua 

mäntylautaa, nousut kuumasinkittyä teräspeltiä 

• käsijohteet 2 kpl päällekkäin lämpökäsiteltyä mäntyä halk. 40 mm, korkeudet 700 ja 

900 mm  

• kerroskorkeus n. 4.0 m, nousu max. 160 mm ja etenemä min. 300 mm 
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• portaat suojataan teräsrakenteisilla seinillä, joissa levyverhous, tyyppi Trespa Meteon 

Naturals 8 mm 

• katto teräspalkkien varaan asennettu maalattu katevaneri + kattohuopa, ulkopuolinen 

vedenpoisto syöksytorveen  

• portaan alle leikkivälinevarasto, varasto varustetaan iv-säleiköillä, ovi levyverhottu 

metalliovi kuumasinkittyä terästä, levytyyppi Trespa Meteon Naturals 8 mm 

 

1238 Erityiset runkorakenteet   

Ei ole  

     

124 JULKISIVUT   

1241 Ulkoseinät yleistä  

Ulkoseinät tiiliverhottuja, 3-kerrosrapattuja seiniä. Tiili 130 mm poltettu savitiili 40 mm:n 

ilmaraolla. Tuuletusaukot seinän alaosassa joka kolmas pystysauma kahteen tiiliriviin 

limittäin, yläosa vesikaton liittymässä kokonaan auki. Räystäälle myrskypelti ja tuuletusraon 

suojaus reikäpellein. Vedenpoisto tiilikuoren takaa bitumikermikaistoin sokkelin 

ulkopuolelle.   Rappauksen maalaus 1 x silikaattipohjamaalilla + 1 x silikaattimaalilla 

maalivalmistajan ohjeen mukaan, maalityyppi esim. Holvi-kalkkimaali tai Kivitex-

silikaattimaali käytetyn laastin mukaan.   

 

Osa julkisivua verhoillaan rakennuslevyillä, tyyppi esim. Trespa Meteon 8 mm.  

 

Lämmöneristys 120..200 mm betonikuorissa tehtaalla asennettuna, ulkopinta B-s1, esim. 

Kooltherm K15, 120 mm. Eristeiden saumat tiivistetään eristevalmistajan ohjeiden mukaan. 

 

Betoniset sokkelikuorielementit, ulkokuori b=80 mm. Lämmöneristys 100 mm. 

 

1242 Ikkunat   

Yleistä 

• Lasitus auringonsuojalasia länsi- ja eteläsivuilla. Turvalasitus määräysten mukaan.  

• U-arvo < 1.0 W/m2 

  

Puu-alumiini-ikkunat 

• Osa ikkunoista MSE-tyyppisiä sisään avattavia puualumiini-ikkunoita. Sisäpuitteet 

kuultokäsiteltyä puuta, ulkopuitteet polttomaalattua alumiinia.  

• Ikkunat varustetaan metallisilla sälekaihtimilla. 

• Karmitilkevälit PU-vaahto + sisäpuolinen tiivistys tiivistysteipein, esim. Contega Solido 

SL 

 

Alumiini-lasirakenteiset lasiseinät  

• Julkisivun lasirakenteet polttomaalattua alumiinia, profiilit lämpökatkaistua 

alumiiniprofiilia tyyppi esim. Schüco tai vastaava.  

• Palonsuojasuunnitelman mukaan osa lasiseinien ikkunoista sähkökäyttöisiä 

savunpoistoikkunoita. Ikkuna alasaranoitu, aukeaminen ulospäin, moottorikäyttöinen 

ketjuavaaja; alle 2 m levyisissä ikkunoissa 1 kpl ja yli 2 m levyisissä 2 kpl avaajia. 
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• Laajennuksen vaateaulaan avataan leveämpi yhteys vanhasta ruokalasta. Tähän 

liittyen vanhaa lasiseinää muokataan; ovi vaihdetaan leveämmäksi, sokkeliaukkoa 

levitetään ja vanhaa metallilasiseinään vastaavasti kavennetaan. 

• Lasirakenteen alimpaan vaakakarmiin vuotovedenohjaus järjestelmätoimittajan 

valmiilla vuotovedenohjain kumilla, esim. Purso ETG200 tai vastaava 

•   

 

1243 Ulko−ovet   

Yleistä 

• Lasitus auringonsuojalasia länsi- ja eteläsivuilla. Turvalasitus määräysten mukaan.  

• U-arvo < 1.0 W/m2 

 

Teräsrakenteiset ulko-ovet  

• Ulko-ovet polttomaalattua terästä, profiilityyppi esim. Jansen tai vastaava 

lämpökatkaistu profiili.  

• Uudet pariovet varustetaan irrotettavilla välikarmeilla, kaikki ovilehdet ovat aktiiviovia. 

• Laajennuksen vaateaulan ulko-ovista varustetaan 1 kaista oviautomatiikalla.  

• Heloitus yleensä harjattu kromi HCR, vetimet terästä + tammea 

    

125 ULKOTASOT 

1251 Parvekkeet  

 Poistumisteiden parvekkeet 2. kerros 

• Katetut parvekkeet palvelevat poistumisteinä ja ovat palo-osastoitu EI30-60 rakentein 

ja rakennusosin sisätilasta.  

• Parvekerakenteissa bitumikermivedeneristetty käännetty rakenne VE80R vastaavasti 

kuten yläpohja. Lämmöneristepaksuus 150 mm ja kuituvahvistetulla betonilla valettu, 

sulanapitokaapeloinnilla varustettu pintabetonilaatta b=50 mm. Ulkoseinäliittymissä 

viereisiin seiniin vedeneristeen ylösnosto sekä lämmöneristys 120 mm XPS-eristeellä, 

lautakoolaus ja suojavaneri pellitettynä.  

• Holvissa lisäksi alapuolinen lämmöneristys pölyämättömällä mineraalivillalla b=50 mm 

alakattorakenteessa. 

• Vesikatto metallirakenteinen, alapuoli levytetty palamattomalla rakennuslevyllä, 

yläpuoli kattovanerilla + bitumihuovalla. 

• Vedenpoisto portaan katon kautta syöksytorveen.  

• Kaiteet lasia ja polttomaalattua terästä, h=1400 mm.  

 

1252 Katokset  

Keittiön kylmät varastotilat + ulkokatos 

• Keittiön varastot metallirakenteisia, verhous julkisivulevyillä ulkoa.  

• Sisäpuolinen levytys seinät 2x12 mm Luja A-levy, osastointi luokkaan EI60.  

• Vesikatto teräsrakenteinen, päällystetty alapuolelta EI60 luokkaan palonsuojalevyillä, 

tyyppi esim. Luja A-levy 2x12 mm + palovilla. 

• Vesikate bitumihuopakatto, asennus pontatun vesikattovanerin päälle, sisäpuolinen 

vedenpoisto. 
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126 VESIKATOT   

1261 Räystäät 

Vesikatolla on sisäpuolinen vedenpoisto. Räystäspelti on 0.6 mm PVDF-pinnoitettua peltiä, 

pellin ja seinän välinen ero on > 30 mm, pellitysjatkokset tehdään hakasaumoilla. Räystäät 

sisäänpäin kallistettu, puurakenteinen korotus tiili- ja betonirakenteen päälle. Vedeneristys 

käännetään räystään otsapintaan reunapellityksen alla.  

 

1262 Vesikatteet 

Vesikate on sirotepintainen kumibitumikermikate, käyttöluokka VE80 

Bitumikermivedeneristys VE80R (käännetty rakenne), kahdeksan sulanapidolla varustettua 

kattokaivoa mallia Peltitarvike KK+kattotason sihtirakenne (300 mm), suodatinkankaallinen 

salaojamatto b~10 mm, yläpuolinen lämmöneristys suulakepuristettu solupolystyreeni 

(XPS) 300 mm. Suodatinkangas ja singeli 70 kg/m2. 

 

1263 Vesikattovarusteet 

 Noudatetaan F2 Rakennusten käyttöturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2001. 

 

 

13 TILAOSAT   

131 TILAN JAKO−OSAT   

1310 Väliseinät yleistä   

• Kevyet väliseinät ovat metallirankaisia kipsilevyseiniä.  

• Varhaiskasvatuksen tilojen, opetustilojen sekä hallinnon ja oppilashuollon tilojen 

ääneneristysseinissä kaksinkertainen levytys + vaimennusvilla. Lisäksi metallirungon 

eristys ympäröivistä rakenteista epdm-kumitiivistein.  

• Väliseinien palo-osastointi toteutetaan määräysten ja rakennesuunnitelmien mukaan. 

• Märkätilojen seinissä käytetään KAHI-harkkomuurausta - tai KS-harkkomuurausta 

b=100 mm. 

 

1311 Lasiväliseinät   

• tyyppi esim. Muotolevy Oy, ML-lasiseinäjärjestelmä Silence [Rw = 37 dB, tällä 

savutetaan DnT,w = 34 dB] 

• profiilit polttomaalattua alumiinia, lasitus laminoitua turvalasia vähintään 6+6 mm 

• umpiosat puurakenteisia, runko 66 mm + min. villa 50 mm sekä rakennuslevyt 12 mm 

molemmin puolin, pinnat laminaattia 

• alakaton yläpuolinen otsaosuus, ääneneristetty levyseinä kaksinkertaisella 

levytyksellä, tuenta välipohjaan puu- tai metallituilla 

• lasiseiniin liittyvät metalliliukuovet katso kohta 3.4 Ovet 

 

1312 Erityisseinät 

Ei ole. 
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1314 Kaiteet   

Yleensä metalli- /lasikaiteita. Korkeus 1400 mm lattiasta. Käsijohde tammea.  

 

1315 Väliovet   

Puu- ja puulasiovet 

• huullettu, vakiorakenteinen laakaovi, ovilevy mdf- tai lastulevyä, 

• ovet pääosin ääneneristysovia, ääniluokka dB25…35 [eli Rw = 30…42 dB; tilojen 

välisissä pako-ovissa tarvitaan käytännössä vähintään Rw = 42 dB] 

• lasiaukot ovikaavion mukaan 4+4 mm laminoitua lasia, välissä Soundkontroll 

ääneneristyskalvo 0.76 mm, lasituslistat maalattua puuta (ei kovapuuta) 

• ovilevyn pinta laminaattia  

• karmi lakattua kovapuuta, karmisyvyys 92-131 mm ovikaavion mukaan, kiinnitys 

ruuvein valmistajan ohjeen mukaan 

• kynnykset Primo FT automaattinen tiivistekynnys tai lakattu tammikynnys  

• heloitus kaikki harjattua kromia HCR 

 

Metalli- ja metallilasiovet 

• teräsovet tehdään polttomaalatusta ja eristämättömästä teräsprofiilista, tyyppi esim. 

Jansen teräspalo-ovet Janisol 2 tai Economy 50/60 tai vastaavasta järjestelmästä 

• lasiaukollisissa lasitus 4+4 mm laminoitu turvalasi, äänieristetyissä rakenteissa 

välissä Soundkontroll ääneneristyskalvo 0.76 mm Rw ≥ 25 dB 

• mikäli lasiaukossa ei ole vaakaprofiilia, varustetaan lasipinta hiekkapuhalletulla 

suorakaidekuviolla, vrt. ovikaavio  

• palo-osastojen välissä kynnykset metalliovien nostokynnyksiä, muuten ei kynnyksiä 

• heloitus kaikki harjattua kromia HCR 

 

Metallilasiliukuovet 

• tyyppi esim.Muotolevy Alumia-liukuovi, ääniluokka 25 dB varhaiskasvatuksen tilojen 

ja käytävän välillä. Hallinnon ja oppilashuollon tiloissa ääniluokka dB30, eli Rw = 37 

dB [tarvitaan esim. käytävän ja toimistohuoneen välille, jotta täytetään vaadittu DnT,w 

= 39 dB. vaihtoehtona esimerkiksi Jeld-Wen FS SLIDE.] 

• profiilit polttomaalattua alumiinia  

• ääneneristyslasitus karkaistua turvalasia 4+4 mm, välissä ääneneristyskalvo Rw ≥ 37 

dB 

• mikäli lasiaukossa ei ole vaakaprofiilia, varustetaan lasipinta hiekkapuhalletulla 

suorakaidekuviolla, vrt. ovikaavio  

• heloitus kaikki harjattua kromia HCR 

 

1316 Erityisovet 

• Siirtoseinät tyyppiä FP-siirtoseinät, pinta laminaatti, Rw = 48…53 dB ääneneristys.  

• Paljeovet tyyppiä FP-paljeovi, 36 dB/2000 Hz ääneneristys 

 

1317 Tilaportaat   

IV-konehuoneen porras 

• iv-konehuoneen porras metallirakenteinen porras  

• askelmat turvaritilää 

• reisilankut kuumasinkittyä terästä 

• kaidetolpat ja käsijohde kuumasinkittyä terästä  
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IV-konehuoneen porras vesikatolle 

• iv-konehuoneen porras metallirakenteinen porras  

• askelmat turvaritilää 

• reisilankut kuumasinkittyä terästä 

• kaidetolpat ja käsijohde kuumasinkittyä terästä  

 

1318 Sisäikkunat puuta 

• puiset yksittäiset sisäikkunat tehdään oksattomasta männystä 

• ikkunoiden pintakäsittelyt kuultokäsittely Osmo Color puuvahalla kahteen kertaan  

• palo-osaston rajalla ikkunat varustetaan palolasilla EI30, tyyppi esim. Vitrea 

Contraflam tai vastaava (max. lasikoko n. 2x2 m) 

• ikkunoissa ääneneristys: Rw 37 dB luokat (laminoitu 4+4 mm tasolasi, välissä 

ääneneristyskalvo soundcontrol 0.76 mm), kaikki lasit turvalasia 

• ikkunat varustetaan tukevilla, julkiseen käyttöön soveltuvilla, metallisilla 

sälekaihtimilla, säleen leveys 25 mm,  

 

 

132 TILAPINNAT   

1320 Pinnat yleistä   

• Veden- ja kosteudeneristämisen suhteen noudatetaan seuraavia periaatteita:  

o keittotilat: kosteudeneristyssively pesualtaan kohdalla, lattiasta n. 500 mm 

allastason yläpuolelle ja 200 mm altaan molemmin puolin  

o keittiö: vedeneristys kaikissa laatoitettavissa seinissä   

o wc-tilat: lattialla vedeneristys kauttaaltaan, lattian vedeneriste nostetaan 

seinälle vähint. 100 mm, pesultaan kohdalla seinässä kosteudeneristys 

vähintään 200 mm altaan molemmin puolin, kosteudeneristys ulotetaan 

seinällä n. 500 mm altaan yläpuolelta lattian vedeneristykseen asti  

o lattiakaivolla varustetut huoltotilat ja tekniset tilat kuten pukuhuoneet, 

siivoushuoneet, iv-konehuone ja lämmönjakohuone: lattialla vedeneristys, 

lattian vedeneriste nostetaan seinälle vähint. 100 mm, seinällä pesualtaan 

kohdalla kosteuden eristys kuten wc-tiloissa  

   

1321 Lattioiden pintarakenteet   

Ei erityisiä pintarakenteita.  

 

1322 Lattiapinnat  

Yleistä 

• Kaikki betonilattiavalut tasoitetaan lattiatasoitteilla matto- / laatoitusalustaksi.  

• Eripaksuisten materiaalien saumoissa käytetään materiaalin paksuisia rst-päätelistoja 

(2 kpl listoja vastatusten), listojen välinen sauma kitataan elastisella ja kestävällä 

tummanharmaalla saumamassalla.   

• Eri paksuisten lattiamateriaalien pinnat asennetaan aina samaan tasoon.  

• Lattiamateriaalin vaihtuessa oviaukossa, jossa ei ole kynnystä, tehdään materiaalin 

rajasauma aina ovilevyn alle.    
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• Kaikki LVIS-läpiviennit tiivistetään akryylimassalla ja/tai muovisella läpivientiholkilla. 

• Lattiamateriaali asennetaan aina myös kiintokalusteiden alle. 

 

Klinkkerilaatta, märkätilojen lattiapinta, sosiaalitilat 

• kaatoalueilla (wc- ja suihkutilat) lasittamaton klinkkerilaatta 100x100 mm 

• vedenkestävä kiinnityslaasti, tartuntasilta (tarvittaessa) 

• wc-tiloissa saumaus epoksisaumamassalla 

• saniteettisilikonimassa nurkka- ja lattianrajasaumoissa, sävy sama kuin saumoissa 

• tiloissa joissa seiniä ei laatoiteta nostetaan 1 laattarivi sokkeliksi seinälle   

 

Polyuretaanimassapinnoite auloissa, käytävillä oleskelutiloissa, 2-3 mm 

• pinnoitetyyppi esim. Sika Comfort Floor  tai vastaava, käyttöluokka 34/42, paksuus 2-

3 mm, kitka R10 

• paloluokka Bfl-s1, täyttää M1 luokan 

• lisätään hiutaleet  

• jalkalistat muovia korkeus 70 mm, tyyppi esim. Upofloor JL70, väri arkkitehdin 

värityssuunnitelman mukaan 

 

Polyuretaanimassapinnoite iv-konehuoneissa 

• pinnoitetyyppi esim. Solmaster Oy UR 500 Polyuretaanimassa, kaksikomponenttinen 

itsetasoittuva polyuretaanimassa betoni ja  asfalttipinnoille 

• massaseoksen joukkoon sekoitetaan kvartsihiekkaa, kokonaispaksuus 2-4 mm 

• massa nosteaan seinälle 100 mm korkeaksi jalkalistaksi 

• vakiovärisävy; tummanharmaa 

 

Akryylimassa valmistuskeittiössä 

• massatyyppi esim. Nanten System TR (akryylimassa vedeneristeellä) 

• kallistukset arkkitehdin/keittiösuunnittelijan lattiapiirustuksen mukaan:  

o kalusteiden alla seinillä lattiaa nostetaan 1:100 

o yksittäisten kaivojen kohdalla tarvittaessa paikalliskaadot 1:50 

o keittiöön johtavien ovien edessä lattiaritiläkaivot samassa tasossa kuin lattia 

• pinnasta tehdään malli, joka hyväksytetään rakennuttajalla ja arkkitehdilla 

• pinnoitteesta muodostetaan seinälle nostaen noin 100 mm korkea jalkalista.  

• vaunutäyttöuunien alla oleva lattian tulee olla täysin tasainen, ei yhtään 

korkeusvaihtelua uunien yläpuolella olevien huuvien kokoisella alueella  

 

Sähköä johtava epoksipinnoitus sähkötiloissa 

• tyyppi Nanten Oy ESD epoksipinnoitusmenetelmä 

• noudatetaan valmistajan menetelmäohjetta, pinnoite nostetaan seinälle 100 mm 

 

1323 Sisäkattorakenteet  

Vaimennusvilla, alakatot yleensä 

• mineraalikuitulevytyyppi Knauf AMF Thermatex Acoustic 600x1200, paksuus 19 mm, 

levyt ympäri kapseloituja ja leikatut pinnat maalataan työmaalla umpeen, 

puhdastilaluokitus ISO CLASS 4, ilmaääneneristävyys 38 db 

• reunamuoto VT-S 24, jokainen vapaa levy nostettavissa pois paikoiltaan 

• väri vakiovalkoinen 

• levyn pintatyyppi sileä valkoinen huopapinta, RAL 9010 
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Vaimennusvilla, alakatto keittiössä ja kotitalousluokassa 

• mineraalikuitulevytyyppi Knauf AMF Thermatex Aquatec 600x600, paksuus 19 mm, 

levyt ympäri kapseloituja ja leikatut pinnat maalataan työmaalla umpeen, 

puhdastilaluokitus ISO CLASS 3, ilmaääneneristävyys 28 db 

• reunamuoto SK, jokainen vapaa levy nostettavissa pois paikoiltaan 

• levyn pintatyyppi sileä valkoinen huopapinta, RAL 9010 
 

Vinyylipintainen kipsilevy 600x600 mm, alakatot wc- ja sosiaalitiloissa 

• sileä valkoinen kalvopinnoitettu 9,5 mm, tyyppi esim. Knauf Danotile White  

• T-listakannatus, metallikannakkeiden 600x600 varaan valmistajan ohjeiden mukaan 

T-24  

 

Puukuitulevy, ruokala ja vaateaula 

• magnesittisidonnainen puukuitulevy 600x1200x25+40 mm, tyyppi esim. Knauf 

Heradesign superfine plus, väri arkkitehdin värityssuunnitelman mukaan NCS-

värikartasta, kaikki sävyt 

• reunatyyppi AK-02 / 5 (varjouralla) 

• ripustus metallirangan varaan levyvalmistajan ohjeen mukaan, ruuvikiinnitys 

• paloluokitus A2-s1, d0 

 

Metalliverkkoalakatto + vaimennuslevy vss-tiloissa ja tuulikaapissa 

• uudet betonipinnat ovat A-luokan levymuottipintoja, muottisiteiden syvennykset 

tasoitetaan ja pinta puhdistetaan huolellisesti roiskeista, pölystä ym. liasta, muuten ei 

tasoitusta 

• liimattava vaimennuslevy tyyppi  Ewona 40x600x1200 mm, vakio harmaa 

• metalliverkkoalakatto, verkon paksuus 3 mm, silmäkoko 30x30 mm, kuumasinkitty 

• yhden kasetin koko 600x600 mm, sinkitty T-lista kannatus, tarvittaessa pitkillä levyillä 

keskeltä kannatus,  

• verkon kiinnitys kiinnitysklipseillä siten, että yksittäisten levyjen nosto paikoiltaan 

ilman työkaluja ei ole mahdollista 

 

1324 Sisäkattopinnat   

 IV-konehuoneen vaimennuslevy  

• Ecophon Industry Modus TAL 600x1200x50 mm 

• lista-/liimakiinnitys 

• levytys vapaaksi jääville kattopinnoille ja n. 50% seinistä 

 

Lumir-äänenvaimennusmassa, lisävaimennus ruokalan katossa ja seinissä 

• koolaus k/k max 333 mm, puukoolaus tai esim. Knauff rankajärjestelmä 

• Knauff Cleaneo Lumir -levy 

• Lumir spray -pinnoite, vakiovalkoinen, pinnoitteen pinta mahdollisimman tasainen 

• kattorakenteet valmistajan ohjeiden mukaan 

• paloluokitus B-s1, d0 

• otsien ja umpiosien maalauskäsittely  

 

Ontelolaatta / betonivalu, teknisten tilojen ja varastojen vapaaksi jäävät kattopinnat 

• uudet betonipinnat ovat A-luokan levymuottipintoja, muottisiteiden syvennykset 

tasoitetaan ja pinta puhdistetaan huolellisesti roiskeista, pölystä ym. liasta, muuten ei 

tasoitusta 

• 2 x maalaus himmeällä kattomaalilla  
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1325 Seinien pintarakenteet       

Ks. kohta 1326.  

 

1326 Seinäpinnat   

Seinälaatoitus pesu- ja wc-tiloissa, keittiötiloissa 

• tarvittaessa oikaisu- ja tasoituskerros märkätilan tasoitetta 

• laattatyyppi keraaminen laatta, valkoinen 200x200 mm lasitettu kaakeli, kiiltävä. 

• tehostesävy 200x200 mm värityssuunnitelman mukaan WC- ja pesutiloissa  esim. 

lasitettu kaakeli, kiiltävä, varaudutaan yksi tehosteseinä / tila 

 

Maalattu levyseinä 

• kiinnitysruuvien kannat tasoitetaan näkymättömiin 

• levysaumat tasoitetaan levyvalmistajan ohjeiden mukaan paperista saumanauhaa 

käyttäen, viimeinen tasoituskerta ylitasoitus 

• 2 x maalaus vesiohenteisella dispersiomaalilla  

 

Betoniseinät 

• uudet betonipinnat ovat A-luokan levymuottipintoja, muottisiteiden syvennykset 

tasoitetaan ja pinta puhdistetaan huolellisesti roiskeista, pölystä ym. liasta, muuten ei 

tasoitusta 

• 2 x maalaus vesiohenteisella dispersiomaalilla  

 

Tasoitettavat kalkkihiekkaharkkoseinät, sekä osittain puretut vanhat ulkoseinät valkoisen 

rakennuksen ja uuden aulan välillä 

• kerran ylitasoitus pohjatasoitteella, esim. Vetonit Tiilitasoite TT tai Pohjatasoite L 

• kerran ylitasoitus pohjatasoitteella, esim. Vetonit Pohjatasoite L 

• kerran ylitasoitus pintatasoitteella, esim. Vetonit pintatasoite LR+ 

• kosteissa tiloissa käytetään märkätilan tasoitetta, esim. Vetonit  MT 

• 2 x maalaus vesiohenteisella dispersiomaalilla  

 

Laminaattilevytys  

• yksittäisten pesualtaiden ja sosiaalitilojen naulakkojen taustat (vrt. tilakaaviot) 

levytetään kosteudenkestävällä lastulevyllä 12 mm, levy päällystetään molemmin 

puolin 0.75 mm laminaatilla, reunoissa ABS- reunanauha, levytys ulotetaan vähintään 

300 mm altaan molemmin puolin ja korkeus lattiasta 1200 mm 

• pöytä- ja seinäkaappien taustat levytetään 3 mm mdf-levyllä, joka päällystetään 

molemmin puolin 0.75 mm laminaatilla, levy asennetaan siten, että sen alapinta lepää 

pöytäkaapin päällä (ei tason)  ja yläpinta ulottuu seinäkaapin alareunaan 

• levyjen kiinnitys joustavalla liimamassalla, allastaustoissa varmistus 

ruuvikiinnityksellä, ruuvien kannat samaan sävyyn levyn kanssa, tarvittaessa ruuvit 

maalataan paikalla, ruuvireikien halkaisija = 1.5 x ruuvin halkaisija 

• alareuna jalkalistan tai seinälle käännetyn maton päältä 

 

Muuta  

• Opetustiloissa käytetty magneettimaali/ liitutaulumaali alareuna h=900/ yläreuna 

h=1900 esim. Tikkurila Magnetic- ja liitutaulumaali, grafiitinharmaa, muu seinäosuus 

samaa sävyä oleva normaali seinämaali.  

    



19/22 

  

133 TILAVARUSTEET   

1330   Vakiokiintokalusteet yleistä  

Laatuvaatimukset 

• Noudatetaan SisäRYL 2013: 1331 Vakiokiintokalusteet sekä 1121 

Vakiokiintokalustetyö   

• Kaappien vähimmäisvarustus RT- 47- 10376 mukainen 

• Noudatetaan Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita 

 

Valmistuskeittiön kiintokalusteet 

Erillisen keittiösuunnitelman mukaan rst-kalusteita.   

 

1331 Muut kiintokalusteet ja niiden varusteet 

Näiden lisäksi kiintokalusteisiin kuuluvat seuraavat altaat ja kalusteet. 

• Tasoon upotettavat rst-altaat, sekä rst-allastasot 

• RST- ritilähyllyt, ruostumaton teräs. kannattimet ja kiskot RST, tyyppi esim. Kavika  

• Sosiaalitilojen vaatekomerot, lev.400 mm, + irtopenkit  lev. 1000 mm. Ovet 

varustetaan kalustekoodilukoilla Prosella 7433–yleisavaimellinen koodilukko (Prosella 

Scandinavian Oy), oviin tarranumerointi 

• Oppilaiden säilytyslokerikot, lev. 500 mm, ovet koodilukollisia, kaikki lokerikot 

varustetaan atk-laitteen varausmahdollisuudella, kalustekoodilukoilla Prosella 7433–

yleisavaimellinen koodilukko, oviin tarranumerointi (kolme eri kokoa)  

• Naulakot kalustekaavion mukaan, hattu- ja kenkähylly maalattu teräs, päädyt 

laminaattia, tyyppi esim. Monena Lobby syvyys 400 mm 

• Metallihyllyt tyyppi esim. Sovella, kantavuus varastoitavan tavaran mukaan. 

 

1332 Varusteet yleistä  

Varusteet yleistä 

• Noudatetaan SisäRYL 2013: 1333 Varusteet sekä 1141 Vakiovarustetyö 

• Noudatetaan Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita 

 

Varustetyypit  

• Verhokiskot ja ripustuskiskot yleensä ulkoikkunoiden yhteydessä, tyyppi kaksiurainen 

verhokisko leveys 45 mm korkeus 10 mm, väri valkoinen, pituudet koko huoneen 

leveydeltä,  

• Kirjoituspinnat tussitauluja ja tussitauluseinia esim. TK-Team 

• Akustoiva kiinnityspinta esim. Ecophon WallPanel 40 mm, reunoissa ja levykulmissa 

alumiinilista 

• Varastojen ja märkäeteisten hyllyjärjestelmät tyyppi esim. Sovella. 

• Kuivausoksat tyyppi esim. Oskarin oksa medium, Oskar-Tuote Oy, 12 kuivausvartta, 

varren pituus 500 mm e  

• Keittiön astiapalautuksen, lämminruokajakelun rullaverhot tyyppi esim. Kokema Oy 

rullari CD 600S (läpinäkyvä säle) pulverimaalaus, sähkökäyttöiset ja lukittavat. 

• Induktiosilmukka ruokalassa sekä päiväkodin salissa  

 

Siivoustilat  

• Rst-allas rst-tasolla   

• Saippua-annostelija + paperipyyheteline 

• Vaatekoukusto 4 koukkua 
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• Siivousvälineteline 

• Kuivausteline Oskarin oksa maxi 

• Pölynimurin letkuteline  

• Laminaattihyllyt ja metallirungot mallia Sovella.  

 

Suihkutilat  

• Suihkutiloihin pesuainekori 

• Takkikoukut jakoseinien oviin  

• Suihkuverhot ja -kiskot tilakaavioiden mukaan joko suora tai L-mallia: 

 

Pesualtaan yhteydessä  

• Paperipyyhetelineet 

• Saippua-annostelijat  

• Peili turvalasia, mitat tilakaavioiden mukaan, kiinnitys metallilistoilla ylä- ja 

alareunasta. 

• Paperikori seinään kiinnitettävä 

 

WC:t yleensä 

• WC-paperitelineet  

• Paperipyyhetelineet  

• Saippua- annostelija dispenso-saippualle, umpinainen, lukittava teline. 

• Peili turvalasia, kiinnitys metallilistoilla ylä- ja alareunasta 

• Roska-astia tytöt ja naiset: 6 l polkimella  

• Roska-astia etuhuoneisiin ja poikien/miesten wc-tiloihin 30 l  

• Takkikoukut jakoseinien oviin 

• Inva-Wc:ssä lisäksi : 

o Kallistettu peili 

o Wc-istuimen tukikaiteet, seinäkiinnitys, tarvittaessa tuki lattiasta 

o Tukikahva seinään 900 mm 

o Vaakavedin oven sisäpintaan 

Märkäeteiset yleensä 

• WC-paperitelineet  

 

1333 Vakiolaitteet    

Vakiolaitteet yleistä 

• Noudatetaan SisäRYL 2013: 1334 Vakiolaitteet ja 1131 Laiteasennustyö 

• Noudatetaan Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita 

 

Valmistuskeittiön laitteet 

• Erillisen keittiösuunnitelman mukaan korkeatasoisia ja kestäviä valmistuskeittiön 

laitteita.   

 

1334 Tilaopasteet   

Oviopasteet  

• oviopasteet tarrakirjaimin: tilannumero ja käyttötarkoitus 

• opasteen kirjasintyyppi, koko ja sijoitus oveen Valkoisen rakennuksen opasteiden 

mukaan 

• kirjaimen väri valkoinen tummassa ovessa ja musta vaaleassa ovessa 
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134 MUUT TILAOSAT   

1341 Huoltotasot ja kulkurakenteet   

Ei ole 

1342 Tulisijat ja savuhormit   

Ei ole  

1343 Muut erityiset tilaosat   

• Eri palo-osastojen läpi kulkevat hormit, kanavat ja kuilut tiivistetään asianmukaisilla 

palopelleillä ja palomassarakenteella.    

• Näkyviin jäävät lvis-vedot koteloidaan piiloon, jollei asiakirjoissa muuta ole ilmoitettu.  

• Kotelointi tehdään yleensä kipsilevyllä puu-/metallirungon varaan. Kotelon tasoitus + 

maalaus ympäröivien seinien tasoon. Märkätiloissa pystyhormit muurataan umpeen 

harkkomuurauksena, väestönsuojan märkätiloissa kosteuden kestävä sementtilevy.  

 

135 MAALAUS JA TASOITUS  

Maalauskäsittelyt sisäpinnat 

• Kiviseinä- ja kattopinnoissa kovaan kulutukseen soveltuva, esim. Tikkurilan Luja-

maali tai vastaava, ensimaalaus  

• Levyseinä- ja kattopinnoissa kovaan kulutukseen soveltuva, esim. Tikkurilan Luja-

maali tai vastaava, ensimaalaus  

• Näkyviin jäävät lvi-putket ja teräsrakenteet sisällä 

 

Tasoitustyöt 

• Kaikki levysaumat ja ruuvikannat tasoitetaan levyvalmistajan ohjeen mukaan, 

maalaus- tai laatoitusalustaksi. 

• Väliseinämuuraukset yleensä tasoitettavia harkkomuurauksia.  

• Betonipintoja ei tasoiteta yli lukuun ottamatta purettavien vanhojen ulkoseinien 

säilytettäviä sisäkuoria.    

 

Laatuvaatimukset 

• noudatetaan MaalausRYL 2012  
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2 TEKNIIKKAOSAT   
  

25 LAITEOSAT 

251 HISSIT 

• konehuoneeton hissi, tyyppi esim. Kone MonoSpace 500-1 

• korin sisämitat vähintään 1100x1400 mm, kuilu 1600x1800 mm 

• oviaukon leveys 900 mm 

• nostokuorma 630 kg 

• 3 pysähdystasoa  

• sisäpinnat kaikki rst-pelti 

 

 

 

Lahdessa 16.04.2019 

 

Markku Vaara arkkitehti SAFA  

 

Rakenteet Ideastructura Oy / Tiina Palviainen 
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Jokiniemen yhtenäiskoulu / Peruskorjattavien rakennusten rakennetekniset
korjaukset hankesuunnitelmaan

1. Tiilitalo
Kauratie 2, 01370 Vantaa
Valmistunut 1955
Kellari + 3 krs + liikuntatilat (1 krs) + asuinrakennussiipi (2 krs)
painovoimainen ilmanvaihto (lukuun ottamatta kotitalous, pesutilat, liikuntasali ja osit-
tain kellari)
kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus (R2)

Rakennetekninen kuvaus
· Perustukset: betoniset perusmuuriseinät ja anturat, perustettu maanvaraisesti,

perusmuurien sisäpuolella on kuorimuuraus ja paikoin korkki-/toja-eristys
· Sokkelit: terastirapattuja
· Alapohja: kellarissa maanvarainen betonilaatta (kellarin pukuhuonetiloissa be-

tonilaatan päällä on puukorotus ja turve-eristys), 1. kerroksen liikuntasalin ala-
pohja on maanvaraisen betonilaatan päältä puukorotettu ja villaeristetty
rakenne, osassa rakennusta alapohja on alapuolelta toja-eristetty kantava be-
tonipalkkilaatta ja sen alapuolella rakentamatonta alustatilaa

· Välipohjat: luokkaosassa paikallavalettu ylälaattapalkisto, asuinrakennussii-
vessä paikallavalettu alalaattapalkisto betonisella ylälaatalla, ontelotiloissa van-
hat muottilaudat ja märkätilojen kohdalla kuonaeriste

· Yläpohja: Liikuntasaliosassa paikallavalettu betoninen alalaattapalkisto, jonka
betonirakenteet on ympäröity toja-eristeellä ja palkkiväleissä on kuonaeriste,
kylmällä ullakolla on puiset kulkusillat, luokkaosassa yläpohja on betoniraken-
teinen ylälaattapalkisto, jonka päällä on toja-eriste ja betonipalopermanto,
asuntorakennussiivessä kylmissä ullakkotiloissa on betoninen alalaattapalkisto
betonipalopermannolla, palkkiväleissä on kuonaeriste

· Vesikatto: puiset kattotuolit, ruodelaudoitus, aluskate ja tiililaatta, liikuntasali-
osan ja luokkaosan välisessä yhdysosassa vesikatteena on bitumikermikate

· Ulkoseinät: tiilimuurattuja ja ulkopinnassa kuorimuuraus, jonka taustalla on il-
marako, osittain ulkoseinät ovat massiivitiilimuurattuja ja rapattuja

· Ei-kantavat väliseinät: Muurattuja ja levyrakenteisia
· Ikkunat: puuikkunat, kaksipuitteiset ja kaksilasiset

Kellarikerroksen korjaustoimet:
· maanvaraiset alapohjarakenteet uusitaan kauttaaltaan (pois lukien tulevat tek-

niset tilat), uusi rakenne alapuolelta lämmöneristetty betonilaatta, alapohjatäyt-
töjen vaihtamista arviolta 600 mm syvyyteen lattiapinnasta, tiivistykset laatan
alle tulevin radonkermein sekä laatan yläpuolelta liittymät/läpiviennit

· alapohjarakenteissa olevat tasoerojen portaat uusitaan (ks. kuva 1)
· pohjaviemärit uusitaan ja lisätään radonputkitus uusittaviin alapohjiin
· alueilla, joissa alapohja uusitaan, puretaan myös kaikki kevyet väliseinät
· kaikkien, sekä maanvaraisten että ryömintätilallisten, alapohjien betonilaattojen

rakenneliittymät, läpiviennit, halkeamat ja muut epäjatkuvuuskohdat ilmatiivis-
tetään

· alapohjalaatan uudet liikuntasaumat liikuntasaumalaittein, yhteensä arviolta 30
jm valmiita valuun asennettavia liikuntasaumalaitteita

lasse.larsmagnus
Kirjoituskone
LIITE 07
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· uudet kaasutiiviit kannet sekä tarkastus-/kulkuluukut lattioihin ja alustatiloihin
(15 kpl)

Kuva 1. Rakennetutkimusten (2018, IdeaStructura Oy) perusteella alapohjarakenteessa ei ole
korkkieristystä. Harkinnan mukaan portaat uusitaan alapohjan purkutöiden yhteydessä.

· alustatilojen koneellinen alipaineistus, kanavointi alustatilassa (ei vain yhtä imu-
pistettä) sekä kanavointi vesikatolle tai tiilihormin sukitus

· alustilatilassa yläpuolisen alapohjan lämmöneristäminen alapuolelta uusilla
lämmöneristeillä, mekaaninen kiinnitys ja PU-liimaus, harkinnan mukaan eris-
tys vain ulkoseinän läheisyyteen

· alustatilan pohjalle sepelöinti  #6-16 mm 100 mm kerroksena
· kaikki perusmuurien sisäpuoliset kuorimuuraukset eristeineen puretaan, ja

asennetaan tilalle uusi kalsiumsilikaattieristys ~80…120 mm, perusmuurin pin-
nassa oleva vanha vedeneristys poistetaan hiekkapuhaltamalla haitta-ainepur-
kuna, perusmuuripinnan oikaisu ruiskutyönä, keskimäärin b~10 mm
kauttaaltaan, huom. myös rakennuksen alustatilaa kohti olevassa perusmuuri-
pinnassa purettava kuorimuuraus, ks. kuva 2.

· asuinrakennussiiven kohdalla olevassa kellarissa kaikki vanhat tasoite- ja rap-
pauspinnat uusitaan seinä- ja kattopinnoilta (huom. kevyet väliseinät puretaan
alapohjan purkualueilla, ja rakennetaan uudelleen uuden tilaohjelman mukai-
sesti)

· mahdolliset kantavan perusmuurin epäjatkuvuuskohdat, muottivälikkeet yms.
poistetaan

· kaikki huonetilojen pinnat uusitaan
· kaikkien kellarikerroksen ikkunoiden uusinta tai vähintään kattava kunnostus ja

karmivälin tilkkeiden uusinta
· perusmuurin ulkopuolelle asennetaan kermivedeneristys ja lämmöneristys. ks.

ulkopuoliset korjaustyöt
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Kuva 2. Purettavia perusmuurin sisäpuolisia rakenteita kellarissa, luokkatiloissa lämmöneris-
teellisiä seinärakenteita, ulkoseinän viereisellä käytävällä kuorimuuraukset molemmissa sei-
nissä. Rakennetutkimusten perusteella alapohjassa ei havaittu korkkieristystä.

1. kerroksen korjaustoimet:
· liikuntasalin lattia uusitaan: tilan maanvaraisen alapohjan rakenteet uusitaan

kokonaan vastaavasti kuten kellarin alapohjat ja välipohjan kohdalta uusitaan
pintarakenteet (puulattia, koolaukset ja villaeristeet)

· asuntosiivessä kaikki rakenteet (väliseinät, lattiat, ontelojen täytöt, ulkoseinien
sisäpuoliset lämmöneristykset) puretaan runkoon asti

· kaikki märkätilat uusitaan
· luokkatilojen vesipisteiden läheisyydessä puretaan ja uusitaan lattian pintalaat-

taa noin 2 m2 alueelta
· kaikki muovimatto- ja vinyylilaattapinnoitteet uusitaan, purkutöissä on otettava

huomioon, että vanhat pinnoitteet sisältävät asbestia
· ikkunoiden sisäpuoliset liittymät avataan purkamalla pielirappausta noin 100

mm kaistalta, karmitilkkeet uusitaan ja karmiliittymät tiivistetään, uusi rappaus,
kustannusäästönä: tiivistykset ilman rappauksen purkua peitelistoituksin

· ARK-mukaiset tilamuutokset
· ilmanvaihdon korvausilmareittien parannus, esim. rakoventtiilejä sekä uusia

korvausilma-aukkoja
· tai koneellinen / hybridi-ilmanvaihto
· Ulkoseinien liittymät välipohjiin tiivistetään (välipohjapalkkien kohdalla ulkosei-

nissä olevan toja-eristeen vuoksi)
2.-3.(4.) kerroksen korjaustoimet:

· asuntosiivessä kaikki rakenteet (väliseinät, lattiat, väli- ja yläpohjaontelojen täy-
töt, sisäpuoliset lämmöneristykset päätyseinästä) puretaan runkoon asti

· kaikki märkätilat uusitaan
· luokkatilojen vesipisteiden läheisyydessä puretaan ja uusitaan lattian pintalaat-

taa noin 2 m2 alueelta
· kaikki muovimatto- ja vinyylilaattapinnoitteet uusitaan, purkutöissä on otettava

huomioon, että vanhat pinnoitteet sisältävät asbestia
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· ikkunoiden sisäpuoliset liittymät avataan purkamalla pielirappausta noin 100
mm kaistalta, karmitilkkeet uusitaan ja karmiliittymät tiivistetään, uusi rappaus,
kustannusäästönä: tiivistykset ilman rappauksen purkua peitelistoituksin

· asuntosiiven ullakolle tehdyn tilan pintojen uusinta, uudet höyrynsulkurakenteet
yläpohjaan tai mahdollisesti Vintti-Iita -tyyppinen lisälämmöneristys

· liikuntasalin ullakolle uusi helposti käytettävä kulkuyhteys huoltotoimenpiteitä
varten

· Ulkoseinien liittymät välipohjiin tiivistetään (välipohjapalkkien kohdalla ulkosei-
nissä olevan toja-eristeen vuoksi)

· yläpohjan betonilaattojen liittymien, läpivientien ja halkeamien tiivistykset kai-
kissa rakennusosissa

· ARK-mukaiset tilamuutokset
· ilmanvaihdon korvausilmareittien parannus, esim. rakoventtiilejä sekä uusia

korvausilma-aukkoja
· tai koneellinen / hybridi-ilmanvaihto

Julkisivut, vesikatot, ullakko, piha
· ikkunoiden kattava kunnostus ja karmitilkkeiden uusiminen, vesipeltien uusin-

taa 50% ja huoltomaalaukset vanhoille, harkinnan mukaan ikkunoiden sisäpuit-
teiden lämpölasitus tai lisäpuite

· aulan bitumikermikaton uusiminen (aluslaudat puretaan, uusi /lisätty läm-
möneristys, uudet räystäskourut)

· rapattujen julkisivualueiden uusiminen
· sokkelin terastipintojen uusimista 40 % alasta
· tiilijulkisivuissa yksittäisten tiilien vaihtoja, arviolta 300 tiiltä vaihdetaan
· tiilikaton kunnostus, yksittäisten tiilien uusinta, piippujen ja läpivientien korjaus

uusien ylösnostoaluskatteiden avulla, liimaus vanhaan aluskatteeseen, räys-
täillä aluskatteen ja kourun liittymän korjaus noin 1 m kaistalle tiilikatetta pur-
kaen, lisäksi myrskypellityksen toteutus reikäpellityksen avulla koko
rakennuksen alueella

· asuntosiiven lapeikkunan uusiminen liittyvine kermialuskate- ja pellitystöineen
· yläpohjassa olevien tuuletusviemärien lämmöneristys
· parvekkeiden, katosten, betoniportaiden, betonisokkelien ja ikkunoiden ylitys-

palkkien kattavat betonikunnostuskorjaukset peitepaksuusmittauksineen
· betoniportaiden graniittikivien irrotus korjaustöiden ajaksi
· uudet katos- ja reunapellitykset, uusittavia syöksytorvia arviolta 4 kpl
· ulkopuoliset perusmuurit kaivetaan esiin ja lisätään ulkopuolinen salaojitus, ve-

deneristys kermeillä sekä vaaka- ja pystysuuntaiset routaeristeet
· pihakaivujen takia uusitaan sadevesiviemärit ja kaikkien syöksytorvien alle rän-

nikaivot, kaivutöihin liittyen viher- ja maaurakkatöitä pintarakenteisiin
· pintavesien ohjausta parannetaan maanpinnan kallistuksia korjaamalla, sade-

vesiviemäröinnin lisäyksiä arviolta 3 kaivoa
· asuntosiivessä olevista kylmistä ullakkotiloista (kirjaston molemmin puolin) pu-

retaan yläpohjaonteloiden vanhat kuonaeristeet ylälaatta purkamalla ja ontelot
lämmöneristetään villalla, jonka päälle asennetaan tuulensuojavilla ja kulkusil-
lat (harkinnan mukaan työ voidaan suorittaa yläkautta purkamalla aluskermiä
ja -laudoitusta räystäältä)

· liikuntasalin yläpohjaeriste (kuona ja toja-eriste) poistetaan ullakkotiloista ja
uusitaan eriste nykyaikaiseksi lämmöneristeeksi. Eristeen uusiminen vaatii
työnaikaisen kulkuyhteyden järjestämisen ullakkotiloihin vesikaton kautta ja ve-
sikaton paikallisen korjauksen tältä osin
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· mahdollinen uusi konehuone ullakolle tai kellariin, jos uusi konehuone ullakolle:
yläpohjan palopermanto ja oleva lämmöneristys poistetaan vähintäänkin kone-
huoneen kohdalta, uudet kantavat teräspalkit ulkoseinältä sydänmuurille, sekä
liittolaattarakenteinen uusi lattiarakenne, koneiden ollessa pieniä, voidaan
tehdä lämmöneristetty konekotelointi varsinaisen ilmanvaihtokonehuoneen si-
jaan

Kuva 3. Asuntosiiven ullakolla sijaitsevan tilan yläpohjan lämmöneristys ja höyrynsulku uusitaan
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2. Valkoinen talo
Valkoisenlähteentie 51, 01370 Vantaa
Valmistunut 1997
2 kerrosta (maanpinnan tason yläpuolella)

Tehdyt korjaukset:
Vuonna 2002 keittiön laajennus kirjastotilaan

Vuonna 2016-2017 vesikaton uusiminen:
· uusittu kaikki yläpuoliset rakenteet kantavaan rakenteeseen (ontelolaatta) asti,

kattoikkunoiden lasitukset huollettu (ei uusittu)
· uusi YP: ontelolaatta, höyrynsulkukermi, EPS-eriste, tuuletettu kevytsoraker-

ros, valukangas, 40 mm betonivalu (liikuntasaumat 10x10), kumibitumiker-
mieristys -> ollut yksittäisiä kaivoliittymävuotoja sekä kattoikkunavuotoja

Vuonna 2018-2019 sisätilojen korjauksia (liite 1)
· alapohjien pintamateriaalit uusittu laajalti, epoksoitu ja tiivistetty betonilaatan

liittymät
· väliseiniä avattu ja korjattu toiselta puolelta tehtynä ongelmatiloissa, käytävillä,

sekä päiväkodin alueella
Rakennetekninen kuvaus

· Perustukset: perustettu maanvaraisesti betonianturoin
· Sokkelit: betoniset sokkelinauhaelementit
· Alapohja: pääasiassa alapuolelta lämmöneristetty maanvarainen betonilaatta

liikuntasalin alapohja on maanvaraisen betonilaatan päältä puukorotettu ja tuu-
lettuva villaeristetty rakenne

· Välipohjat: pääasiassa ontelolaatastot
· Vesikatto ja yläpohja: kantava rakenne ontelolaatasto, höyrynsulkukermin

päällä EPS-eristys ja tuulettuva kevytsorakerros, vesikatteena on kumibitumi-
kermi

· Ulkoseinät: betonisisäkuori, jonka ulkopinnassa villaeristys ja taustaltaan tuu-
lettuva tiilikuorimuuraus, julkisivu on kuultorapattu

· Ei-kantavat väliseinät: Muurattuja ja levyrakenteisia
1. kerroksen korjaustoimet:

· maanvaraiset alapohjat uusitaan osittain, ml. liikuntasalin lattia, jossa alapoh-
jassa olevat tuloilmakanavat sekä viereinen käytävä, jossa viitteitä viemärivuo-
dosta, samoin osa käsityö/kuvataideluokkatilojen lattiasta, jossa on myös ollut
viitteitä viemärivuodosta, uusittavien alueiden pohjaviemärit uusitaan

· ruokalan alueella alapohjan liittymien (kantavat seinät, pilarit, ulkoseinät, liikun-
tasaumat) tiivistys, mahdolliset kopot laatoitukset uusitaan, ruokalan syvennyk-
sen liittymien tiivistys, tasoeron maanvastaisen seinäpinnan tiivistyskäsittely

· terveydenhoitajan tilojen kohdalla kaikki rakenteet (väliseinät, lattiat, alakatot)
puretaan runkoon asti

· kaikkien vesipisteiden kohdalle asennetaan roiskevesisuojaus seinälle esim.
keraaminen laatoitus sekä lattiaan kosteutta kestävä, seinän liittymän suojaava
lattiapinnoite noin 2 m2 alueelle.

· opetus- ja toimistotilojen levyrakenteisista väliseinistä uusitaan kipsilevytys (vä-
hintään toiselta puolelta) ja villaeristys – alueilta, joilla ei ole tehty korjauksia
2018-2019

· liikuntasaumojen läpikäynti, tiivistys AP-, US-, VP-rakenteiden kohdalta (osa on
jo tehty 2018-2019)
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· kaikki alakatot avataan, puhdistetaan, ja lisätään etenkin viemäreiden kanna-
kointia, mahdolliset mineraalivillapinnat poistetaan uusimalla eristeet tai teke-
mällä pölynsidontakäsittelyt, harkinnan mukaan näkyvien betonipintojen
pölynsidontamaalaus

· kaikki tekniikkakotelot avataan ja levytykset uusitaan, AP-liittymät ja läpiviennit
tiivistetään - ne kotelot, missä korjauksia ei ole tehty 2018-2019

· ikkunoiden sisäpuoliset liittymät avataan, tilkkeitä vaihdetaan ja karmiliittymät
tiivistetään, uusi listoitus  - niissä tiloissa missä korjauksia ei ole tehty 2018-
2019

· keittiötilan korjaus kotitalousluokaksi, käsittäen kaikkien väliseinien, alakatto-
jen, laitteistojen, kylmiöiden, huuvien yms. purku kanavineen ja putkistoineen,
harkinnan mukaan alapohjan purku viemäröintimuutosten takia, aiemman laa-
jennuksen liittolaattavälipohjan liittymän tiivistyksen varmentaminen

· liikuntasalin muoviset väliverhot, sekä ikkunoiden muoviset laskosverhot uusi-
taan (hajuhaittoja ikääntymisen vuoksi)

· laajennusosaa vasten olevan ulkoseinän ulkopuoliset purkutyöt: tiiliverhouksen
ja lämmöneristyksen purku, räystäsrakenteen muutos liikuntasaumalliseksi
ylösnostorakenteeksi

· ARK-mukaiset tilamuutokset
· märkätilat uusitaan ?
· harkinnan mukaan opettajahuonetilojen perusteellinen uusinta väliseinien uu-

sintoineen käyttäjäluottamuksen kasvattamiseksi, tiloissa ollut aiemmin vuo-
toja, oireilua yms.

2. kerroksen korjaustoimet:
· märkätilat uusitaan?
· opetus- ja toimistotilojen levyrakenteisista väliseinistä uusitaan kipsilevytys (vä-

hintään toiselta puolelta) ja villaeristys – alueilta, joilla ei ole tehty korjauksia
2018-2019 (liite 1)

· kaikkien vesipisteiden kohdalle asennetaan roiskevesisuojaus seinälle esim.
keraaminen laatoitus sekä lattiaan kosteutta kestävä, seinän liittymän suojaava
lattiapinnoite.

· avataan tilan 2.25. ja 2.26 väliseinät, missä on ollut yläpuolelta vuotoja
· liikuntasaumojen läpikäynti ja tiivistys YP-, US-, VP-rakenteiden kohdalta
· kaikki alakatot avataan, puhdistetaan, ja lisätään viemäreiden kannakointeja,

mahdolliset mineraalivillapinnat poistetaan uusimalla eristeet tai tekemällä pö-
lynsidontakäsittelyt, harkinnan mukaan näkyvien betonipintojen pölynsidonta-
maalaus

· kaikki tekniikkakotelot avataan ja levytykset uusitaan, VP- ja YP-liittymät ja lä-
piviennit tiivistetään, - ne kotelot, missä korjauksia ei ole tehty 2018-2019 (liite
1)

· ikkunoiden sisäpuoliset liittymät avataan ja karmiliittymät tiivistetään, uusi listoi-
tus  - työ niissä tiloissa missä korjauksia ei ole tehty 2018-2019 (liite 1)

· ulkoseinän betonikuorien liittymät tiivistetään - työ niissä tiloissa missä korjauk-
sia ei ole tehty 2018-2019 (liite 1)

· ulkoseinän levytetyillä alueilla (ikkunan viereiset umpiosat) levyrakenne ja höy-
rynsulku uusitaan - työ niissä tiloissa missä korjauksia ei ole tehty 2018-2019
(liite 1)

Julkisivut, vesikatot, ullakko, piha
· Kattolyhtyjen alapuolella olevat sisäpuoliset rakenteet lämmöneristeineen uu-

sitaan, katelasien reunapellitysten alle asennetaan vuotovedenohjaimet ja
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kattoikkunoiden tiivisteet uusitaan ja ainakin yhdessä ikkunoista kallistuksia
muutetaan / osa kattoikkunoista ummistetaan ?

· ikkunoiden vesipellitykset irrotetaan ja asennetaan niiden alle vuotovedenoh-
jaus (esim. EPDM-kumikaista), ikkunoiden ja julkisivumuurauksen väliset pelli-
tykset irrotetaan ja asennetaan taustalle paisuva saumanauha estämään
sadeveden kulkeutuminen ulkoseinän eristetilaan, saumanauha vähentää
myös tuulen aiheuttamia ilmavirtauksia eristetilassa

· 1. kerroksen bitumikermikaton uusiminen muutosalueiden läheisyydessä
· tiilijulkisivujen ja lämmöneristyksen purku tulevan laajennusosan kohdalta,

muualla yksittäisten julkisivualueiden kuorimuurauksen ja lämmöneristyksen
uusiminen (arvio noin 50 m2)

· julkisivujen pinnoituksen uusiminen kaksikerrosrappaukseksi tai vaihtoehtoi-
sesti pinnoittaminen silikaatti- tai silikonihartsimaalilla

· julkisivun liikuntasaumojen ja tiilimuurattujen kenttien liikuntasaumojen elasti-
sen massauksen uusinta

· pintavesien ohjaus maanpinnan kallistuksia korjaamalla, sadevesiviemäröinnin
lisäyksiä arviolta 5 kaivoa huomioiden tulevat toiminnalliset muutokset pihalla

· seinien vierustojen kaivanto 1 m syvyydelle ja 1,5 metrin kaistalta, sokkeliele-
menttien saumojen tiivistäminen maanpinnan tason alapuolelta bitumiker-
mieristyksellä ja maanpinnan tason yläpuolella elastisella tiivistysmassalla,
perusmuurilevyn ja vaakasuuntaisen routaeristyksen lisäys --> viher- ja
maaurakkatöitä pintarakenteisiin

· IV-konehuoneelta 2.63 vesikatolle menevä luukku uusitaan ja nostetaan ylem-
mäs kattopinnan tasosta

Helsingissä 3.4.2019
IdeaStructura Oy

Jenni Malinen, DI Tiina Palviainen, DI

Liitteet Liite 1. Valkoisen talon korjaukset 2018-2019 (Sweco)
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1 JOHDANTO 

1.1 Tilaaja 

Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara 
Mariankatu 14 B  
15110 Lahti  
 
Markku Vaara    p. 0451256520  
markku.vaara@latvavaara.fi 

1.2 Tekijä 

A-Insinöörit Suunnittelu Oy 
Puutarhakatu 10, 33210 Tampere 
puh. 0207 911 888 
 
DI Antti Mikkilä   p. 020 7911 780 
antti.mikkila@ains.fi 
 
DI Ilkka Valovirta   p. 020 7911 675 
ilkka.valovirta@ains.fi 

1.3 Rakennuskohteen tunnistetiedot ja yleiskuvaus 

Rakennuskohde: Jokiniemen koulu 
Osoite: Valkoisenlähteentie 51 

 01370 Vantaa 

  
Tehtävä: Rakennusakustiikan suunnittelu 
  
Työnumero: 1615564.1 
 
Kohde käsittää uudisrakennushankkeen, sekä 1950-luvulla rakennetun yläkoulun ja 1990-lu-

vulla rakennetun alakoulun peruskorjauksen. Hankkeeseen sisältyy myös päiväkodin tiloja. 

1.4 Kohteen akustiset tavoitteet 

Kohteen akustiikan keskeisimmät tavoitteet ovat 

 

- opetus- ja päiväkotitilojen huoneakustiikka, ottaen huomioon mm. tilojen muunneltavuuden 

sekä käytävien ja aulojen käytön opetustiloina 

- ruokalan sekä käytävä- ja aulatilojen huoneakustiikka  

- musiikin opetustilojen ääneneristys ja huoneakustiikka 

- hallinnon ja oppilashuollon tilojen ääneneristävyys (tiloissa käydään luottamuksellisia kes-

kusteluja) 

 

mailto:antti.mikkila@ains.fi
mailto:ilkka.valovirta@ains.fi
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2 AKUSTISET VAATIMUKSET 

2.1 Sovellettavat määräykset ja suositukset 

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä 767/2017 

 

Rakennuksen suunnittelussa noudatetaan ympäristöministeriön asetusta rakennuksen ää-

niympäristöstä 796/2017. Tätä asetusta sovelletaan rakennuksiin, joissa on asuntoja, majoitus- 

tai potilashuoneita, taikka opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus, liikunta- tai toimistoti-

loja. 

 

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä 2018 

 

Ääniympäristöasetusta täydentää Ympäristöministeriön laatima erillinen ohje rakennuksen ää-

niympäristöstä, joka julkaistiin kesällä 2018. Ohjeessa on rakennuskohtaiset akustiikan ohjear-

vot mm. opetustiloille.  

Standardi SFS 5907 Rakennusten akustinen luokitus 
 

Puuttuvin ja soveltuvin osin sovelletaan standardin SFS 5907:2004 vaatimuksia. Standardin 

ohjeita on täsmennetty edelleen oppaassa RIL 243-2-2007 Rakennusten akustinen suunnit-

telu: oppilaitokset, auditoriot, liikuntatilat ja kirjastot. 

 

Standardissa on akustisille olosuhteille neljä luokkaa (A, B, C ja D). Näistä A vastaa parasta 

tavoitetasoa ja C normien mukaista tasoa uudisrakentamisessa. Luokka D on tarkoitettu ole-

massa olevien rakennusten olosuhteiden arviointiin. 

 

Vantaan kaupungin koulusuunnitteluohje 2017 

 

Vantaan kaupungin sivistysvirasto ja tilakeskus ovat julkaisseet vuonna 2017 ohjeen ”Koulu-

suunnitteluohje, esi- ja perusopetuksen uusi oppimisympäristö.” Ohjeessa on määrätty nouda-

tettavaksi standardin SFS 5907 akustisia luokkia A / B. 

2.2 Kohteessa noudatettavat akustiset vaatimukset 

Uudisrakennuksen suunnittelussa esitetään noudatettavaksi seuraavia vaatimuksia: 

 

- tilojen välinen ääneneristys yleensä, luokka A / B (paras / hyvä taso) 

- LVIS-laitteiden aiheuttama äänitaso, luokka C (määräystaso) 

- tilojen huoneakustiikka, luokka A (paras taso) 

Avoimien oppimisympäristöjen akustiikkasuunnittelun osalta noudatetaan hyväksi todettuja 

akustisia tavoitteita. 

LVIS-laitteiden aiheuttaman äänitason suunnittelu luokkaan C on todettu järkeväksi. Tällöin 

esim. voidaan käyttää ilmanvaihdossa suurempaa ilmannopeutta ja näin ollen pienempiä IV-

kanavia kuin luokkaan A / B suunniteltaessa. Kokemuksen mukaan tämä helpottaa suunnitte-

lua ja laskee kustannuksia, mutta samalla saavutetaan hyvät ääniolosuhteet. 
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Yläkoulun korjauksessa esitetään noudatettavaksi soveltuvin osin standardin SFS 5907 

vaatimuksia. Siltä osin, kun vaatimusten toteuttaminen on kohtuuttoman hankalaa tai kallista 

saavutettavaan hyötyyn nähden, annetaan vaatimukset asiantuntija-arvioina. 

Alakoulun korjauksessa akustiikkasuunnittelu rajoittuu ruokalan huoneakustiikkaan ja lii-

kuntasalin jakoverhon ääneneristykseen. Tavoitteena on ruokalan jälkikaiunta-ajan saaminen 

mahdollisimman lähelle standardin SFS 5907 luokan C mukaista arvoa, sekä toiminnallisten 

vaatimusten kannalta riittävän ääneneristyksen aikaansaaminen jaettaessa liikuntasali kah-

teen osaan.  

Oheisissa taulukoissa vaatimusarvojen peruste on merkitty seuraavasti: 

- Standardi SFS 5907, luokka A / B: normaali teksti 

- Standardi SFS 5907, luokka C: kursiivi 

- ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä 796/2017 sekä sen pe-

rusteella annettu ääniympäristöohje (2018): lihavointi 

- Asiantuntija-arvio: alleviivaus 

Standardin SFS 5907 ilmaääneneristyslukujen arvojen R’w on oletettu tässä selostuksessa 

vastaavan YM:n asetuksen 796/2017 äänitasoerolukujen DnTw arvoja. Oletus on pääosin var-

malla puolella, lukuun ottamatta tyypillisen toimistohuoneen kokoisia tiloja, joissa ko. arvot 

vastaavat varsin tarkkaan toisiaan. 

2.3 Uudisrakennus 

2.3.1 Ilmaääneneristys 

Pienimmät sallitut tilojen väliset äänitasoeroluvut DnT,w uudisrakennuksessa 

Tila 

Äänitasoeroluku DnT,w 

Tilojen 
välillä 

yleensä 

Tilojen 
välillä, 

 kun välissä 
on ovi tai 

siirtoseinä 

Opetustilat yleensä   

Opetustilat yleensä 48 dB - 

- kahden opetustilan välillä, kun välissä on ovi tai 
siirtoseinä 

- 42 dB 

- opetustilan ja oppimisaulan, porrashuoneen tai 
käytävän välillä, kun välissä on ovi tai siirtoseinä 

- 39 dB 

Varhaiskasvatuksen opetustilat   

Opetustilat yleensä 44 dB - 
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- kahden opetustilan välillä, kun välissä on ovi tai 
siirtoseinä 

- 39 dB 

- opetustilan ja oppimisaulan, porrashuoneen tai 
käytävän välillä, kun välissä on ovi tai siirtoseinä 

- 34 dB 

Huom. varhaiskasvatuksen opetustiloja ovat käytännössä päiväkodin ja esikoulun 
leikki-, lepo-, ryhmä- ja pienryhmähuoneet. Toiminnallisten vaatimuksien täyttä-
miseksi suositellaan käytettäväksi standardin SFS 5907 luokan C vaatimuksia, 
etuna esim. mahdollisuus sisälasitusten ja lasiruuduilla varustettujen ovien runsaa-
seen käyttöön 

Musiikin opetustila   

Musiikin opetustilan ja muiden tilojen välillä yleensä 
*) 

65 dB - 

- musiikin opetustilan ja toisen opetustilan välillä 
(ml näyttämö, esiintymislava tms.), välissä ovi 

- 52 dB 

- musiikin opetustilan ja toisen opetustilan välillä 
(ml näyttämö, esiintymislava tms.), välissä siirto-
seinä 

- 48 dB 

- musiikin opetustilan ja käytävän välillä, välissä ovi  44 dB 

Liikuntatilat   

Liikuntasalin ja opetustilojen välillä, koskien myös 
opetukseen tarkoitettua aulaa ja käytävälaajentumaa 
**) 

65 dB - 

Liikuntasalin ja käytävän välillä - 42 dB 

Teknisen työn tilat   

Teknisen työn tilaryhmän tilojen ja muiden tilojen vä-
lillä 

65 dB  - 

- em. tilaryhmän ja muiden opetustilojen välillä, kun 
välissä on ovi 

- 42 dB 

- em. tilaryhmän ja käytävän välillä, kun välissä on 
ovi 

- 39 dB 

- kahden teknisen työn tilan välillä, kun välissä on ovi - 30 dB 

Taitoaineiden tilat   

Taitoaineiden tilojen (kuvaamataito, tekstiilityö, koti-
talous) ja muiden tilojen välillä 

48 dB - 

- kahden opetustilan välillä, kun välissä on ovi - 42 dB 

- tilojen ja aulan, porrashuoneen tai käytävän vä-
lillä, kun välissä on ovi 

- 39 dB 
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Hallinto ja oppilashuolto, opettajien työtilat   

Huonetilat, joissa käydään luottamuksellisia keskus-
teluja (oppilashuollon vastaanottotila, kanslia, rehtori, 
neuvotteluhuone, opo) 

52 dB - 

- kahden tilan välillä, kun välissä on ovi - 42 dB 

- tilan ja käytävän / odotustilan välillä, kun välissä 
on ovi 

- 39 dB 

Opettajien tauko- ja työtilat 44 dB - 

- tilan ja käytävän välillä, kun välissä on ovi  - 34 dB 

Pystysuunnassa kerrosten välillä yleensä 

- kaikkien tilojen välillä, joille on annettu ääneneris-
tysvaatimuksia, ellei tilojen väliselle ääneneristyk-
selle ole annettu tiukempaa vaatimusta 

52 dB  

 

*) Rakenteen ääneneristyksen mitoituksessa on otettava huomioon myös äänen siirtyminen 

rakennuksen runkoon sekä musiikin pienet taajuudet, koska nykykouluissa musiikkiluokissa on 

poikkeuksetta mm. rumpusetti.  

**) Tilojen välillä kaksirunkoinen väliseinärakenne, jotta liikuntasalin pallon iskuäänet eivät 

kuulu tilaan. Käytännön ratkaisu on levyverhous liikuntasalin seinän päällä opetustilan puolella. 

 

Ilmanvaihtokonehuoneen ääneneristys arvioidaan tilaan sijoittavien laitteiden yhdessä aiheut-

taman melutason perusteella. 

2.3.2 Askelääneneristys 

Suurimmat sallitut tilojen väliset askeläänitasoluvut L’nT,w+CI,50-2500 

Tilat 
L’nT,w + 
CI,50-2500 

Oppilaitosrakennuksessa kerrosten välillä yleensä *) 63 dB 

Liikuntasalista ympäröiviin tiloihin 46 dB 

Musiikin opetustilasta ympäröiviin tiloihin 46 dB 

*) Koulurakennuksessa askeläänet eivät ole erityisen merkittävä melunlähde, lukuun ottamatta 

liikuntatiloja, musiikin opetustilaa, teknisen työn opetustiloja ja vastaavia. Ohjearvosta voidaan 

perustellusti poiketa kulutuskestävyysvaatimuksen tai muun eritysvaatimuksen perusteella. 

2.3.3 Huoneakustiikka 

Huoneakustiset vaatimukset on esitetty jälkikaiunta-ajan arvoina oheisessa taulukossa. Taulu-

kossa esitetyt jälkikaiunta-ajat vastaavat mittaustulosta tilassa, jossa on kiintokalusteet, mutta 
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ei muuta kalustusta eikä henkilöitä. Taulukon mukaiset jälkikaiunta-ajat pätevät oktaavikais-

toilla 250…4000 Hz.  

Pisimmät sallitut jälkikaiunta-ajat 

Tila Jälkikaiunta-aika T 

Opetustilat, ryhmätilat 0,5…0,6 s 

Varhaiskasvatuksen tilat 0,5 s 

Aulat 0,7…0,9 s 

Auditoriot, suuret ryhmäopetustilat 0,6…0,8 s 

Musiikin opetustila, akustinen musiikki *) 0,8…0,9 s 

Musiikin opetustila, sähköinen vahvistus *) < 0,6 s 

Teknisen työn opetustilat < 0,5 s 

Liikuntasali (korkeus yli 5 m) 1,2 s 

Ruokasali **) 1,2 s 

Valmistuskeittiö 1,0 s 

Työ- ja toimistohuoneet, opettajainhuone, neuvotteluhuone < 0,6 s 

Käytävätilat, porrashuoneet < 0,9 s 

*) Tiloihin suunnitellaan muunneltava akustiikka, jolloin jälkikaiunta-aikaa voidaan säädellä tau-

lukossa esitetyissä rajoissa. 

**) Suunnittelussa pyritään vaimentamaan ruokasalin alue mahdollisimman hyvin  

 

Avoimissa oppimisympäristöissä huoneakustiikka toteutetaan mahdollisimman vaimeaksi. 

Tämä tarkoittaa, että ääntä absorboivaa pintaa on mahdollisimman paljon. Näissä tiloissa ope-

tus tapahtuu yleensä lähietäisyydellä ja tästä syystä kattoon ei tarvita ääntä heijastavia pintoja 

kuten perinteissä isoissa luokkahuoneissa, joissa puheen kuuluvuus luokan etuosasta taka-

osaan on tärkeä asia.  

 

Avoimessa oppimisympäristössä käytetään seuraavia suunnitteluratkaisuja: 

 

- ääntä absorboivaa pintaa yhteensä vähintään 110 % tilan lattiapinta-alasta 

- Irtokalusteet sijoitetaan mieluiten siten, että eri opetusryhmien välillä on mahdollisim-

man korkeita yhtenäisiä kalusteryhmiä, jotka rajoittavat äänen leviämistä tilassa 

- Kalusteiden pintamateriaalit ensisijaisesti pehmeitä, ääntä absorboivia materiaaleja 
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- Tilaan asennetaan peiteäänijärjestelmä, esim. Cambridge Audio, Audico Systems Oy. 

Peiteäänijärjestelmän äänitaso on 40…42 dB ja sen tuottama ääni on kohinaa, joka 

peittää kauempaa tulevaa puheääntä yms. keskittymistä häiritsevää ääntä, häiritse-

mättä itse keskittymistä. 

2.3.4 LVIS-laitteiden äänitaso rakennuksen sisäpuolella 

Rakennuksen LVIS-laitteisiin luetaan vesi- ja viemärijärjestelmät, lämmitysjärjestelmä, ilman-

vaihtojärjestelmä, jäähdytyslaitteet ja -järjestelmät, kompressorit, vedenjäähdyttimet, lauhdut-

timet, hissit, sähkökäyttöiset ovet ja näihin verrattavat laitteet ja laitteistot. Rakennuksen LVIS-

laitteiden sallittavat keskiäänitasot LA,eq,T on esitetty tilatyypeittäin oheisessa taulukossa. Sallit-

tavat enimmäisäänitasot LAF,max,T ovat taulukon arvoja 5 dB korkeampia. 

Rakennuksen LVIS-laitteiden tuottamat suurimmat sallitut keskiäänitasot LA,eq,T 

Tila 
Keskiäänitaso 

LA,eq,T 

Opetustilat yleensä 33 dB 

Varhaiskasvatuksen opetustilat 28 dB 

Työ- ja toimistotilat yleensä, neuvottelutilat, oppilashuolto 33 dB 

Musiikin opetustilat 28 dB 

Liikuntasali 38 dB 

Aulatila, ruokala, käytävät, porrashuoneet 38 dB 

2.4 Yläkoulu 

2.4.1 Ilmaääneneristys 

Tavoiteltavat tilojen väliset äänitasoeroluvut DnT,w yläkoulurakennuksessa 

Tila 

Äänitasoeroluku DnT,w 

Tilojen 
välillä 

yleensä 

Tilojen 
välillä, 

 kun välissä 
on ovi 

Opetustilat yleensä   

Opetustilat yleensä 44 dB - 

- kahden opetustilan välillä, kun välissä on ovi - 39 dB 
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- opetustilan ja käytävän välillä, kun välissä on ovi  - 34 dB 

Liikuntatilat   

Liikuntasalin ja opetustilojen välillä 48 dB - 

Liikuntasalin ja käytävän välillä - 34 dB 

Hallinto ja oppilashuolto, opettajien työtilat   

Huonetilat, joissa käydään luottamuksellisia keskus-
teluja (oppilashuollon vastaanottotila, kanslia, rehtori, 
neuvotteluhuone, opo) 

44 dB - 

- kahden tilan välillä, kun välissä on ovi - 39 dB 

- tilan ja käytävän / odotustilan välillä, kun välissä 
on ovi 

- 34 dB 

Opettajien tauko- ja työtilat 44 dB - 

- tilan ja käytävän välillä, kun välissä on ovi  - 34 dB 

2.4.2 Askelääneneristys 

Askelääneneristyksestä ei anneta vaatimuksia. 

2.4.3 Huoneakustiikka 

Huoneakustiset tavoitteet on esitetty jälkikaiunta-ajan arvoina oheisessa taulukossa. 

 

Taulukossa esitetyt jälkikaiunta-ajat vastaavat mittaustulosta tilassa, jossa on kiintokalusteet, 

mutta ei muuta kalustusta eikä henkilöitä. Taulukon mukaiset jälkikaiunta-ajat pätevät oktaavi-

kaistoilla 250…4000 Hz. Tavoitteista voidaan poiketa yksittäisissä tiloissa, mikäli huoneakus-

tisten olosuhteiden arvioidaan muodostuvan siedettäviksi pidemmällä jälkikaiunta-ajalla, ja tau-

lukon mukaisen jälkikaiunta-ajan saavuttaminen edellyttäisi kohtuuttoman hankalia toimenpi-

teitä. 

Tavoiteltavat jälkikaiunta-ajat 

Tila Jälkikaiunta-aika T 

Opetustilat, ryhmätilat 0,8 s 

Aulat 1,1 s 

Liikuntasali (korkeus yli 5 m) 1,9 s 
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Työ- ja toimistohuoneet, opettajainhuone, neuvotteluhuone 0,9 s *) 

Käytävätilat, porrashuoneet < 1,3 s 

*) SFS 5907 kohdan 5.4.4. (toimistot), luokan D mukainen vaatimus 

2.4.4 LVIS-laitteiden äänitaso rakennuksen sisäpuolella 

Rakennuksen LVIS-laitteiden sallittavat keskiäänitasot LA,eq,T on esitetty tilatyypeittäin ohei-

sessa taulukossa. Sallittavat enimmäisäänitasot LAF,max,T ovat taulukon arvoja 5 dB korkeampia. 

 

Arvoja sovelletaan niissä tiloissa, joiden ilmanvaihtoon tehdään peruskorjauksen yhteydessä 

muutoksia. 

Rakennuksen LVIS-laitteiden tuottamat suurimmat sallitut keskiäänitasot LA,eq,T 

Tila 
Keskiäänitaso 

LA,eq,T 

Opetustilat yleensä 33 dB 

Työ- ja toimistotilat yleensä, neuvottelutilat, oppilashuolto 33 dB 

Liikuntasali 38 dB 

Aulatilat, käytävät, porrashuoneet 38 dB 

2.5 Alakoulu 

Alakoulussa merkittävin akustiikkaongelma on ruokalan kaikuisuus, minkä perusteella ruoka-

lalle on syytä antaa jälkikaiunta-ajan tavoitearvo.  

 

Tavoiteltavat jälkikaiunta-ajat 

Tila Jälkikaiunta-aika T 

Ruokala 1,3 s 

 

Liikuntasaliin asennettavien jakoverhojen laboratoriossa mitatun ilmaääneneristysluvun Rw tu-

lee olla vähintään 30 dB. Jakoverhojen liitos kattoon ja seiniin tulee suunnitella ja toteuttaa 

siten, ettei ääni pääse kiertämään verhon yli eikä sivulta. 

 

Muita akustisia tavoitearvoja ei anneta, vaan suunnittelutavoitteeksi asetetaan akustisten olo-

suhteiden pitäminen vähintään nykyisellä tasolla. 
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2.6 LVIS-laitteiden äänitaso rakennuksen ulkopuolella 

Rakennuksen LVIS-laitteet saavat aiheuttaa enintään 45 dB keskiäänitason läheisen raken-

nuksen avattavan ikkunan ulkopuolella, parvekkeella, pihamaalla tai muussa vastaavassa pai-

kassa asuinalueella ja muilla melulle herkillä alueilla. 

2.7 Liikennemelu 

Rakennuspaikka ei ole liikennemelun kannalta kriittinen. Lähimpien isojen teiden etäisyys kou-

lun oleskelupihasta on sen verran suuri ja teiden nopeusrajoitus matala, että tieliikenteen ai-

heuttama liikennemelu ei ole merkittävä. Vantaan karttapalvelun melukartan mukaan Valkoi-

senlähteentien, Urheilutien, Hiekkaharjuntien ja Kielotien rajaaman alueen keskiosissa vallitsisi 

55…60 dB:n melutaso. Syynä on oltava kartta-aineiston virhe. Alueen keskellä ei ole tieliiken-

nettä, joka selittäisi tilanteen. Vrt. ympäröivät vastaavat, isojen teiden rajaamat alueet ohei-

sessa kuvassa. Alue on niin kaukana isoista teistä ja sen verran kattavasti melusuojaa antavien 

rakennusten ympäröivä, että 55…60 dB:n melutaso on mahdottomuus. Huomionarvoista on 

lisäksi <50 dB:n melualueen rajautuminen alueeseen. Käytännössä melutaso ei voi vaihtua 

äkillisesti alle 50 dB:stä 55…60 dB:hen avoimella alueella, kuten kartan mukaan tapahtuisi. 

 

 
Kuva. Ote Vantaan karttapalvelusta, näkyvissä osoitekartta sekä tiemelu 2016, päivällä (7-22). Mustan 

viivan rajaamalla alueella melutaso karttapalvelun mukaan virheellisesti 55…60 dB, todellisuudessa <50 

dB (vrt. tilanne esimerkiksi Hiekkaharjuntien ja Urheilutien vastakkaisilla puolilla) 

 

Rautatieliikenteen melu ei kohdistu olemassa oleviin rakennuksiin merkittävästi, kts. oheinen 

kuva. 
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Kuva. Ote vantaan karttapalvelusta, näkyvissä osoitekartta sekä rautatiemelu 2016, päivällä (7-22) 

 

Kohde ei sijaitse lentomelualueella. 

 

Asemakaavassa ei ole asetettu vaatimuksia ulkovaipparakenteiden ääneneristävyydelle kou-

lun rakennuspaikan osalta. Uudisrakennuksen ulkovaipan ääneneristävyys tarkastetaan tarvit-

taessa tilakohtaisesti.  

3 ÄÄNTÄ ERISTÄVÄT RAKENTEET 

3.1 Väliseinärakenteet 

Ääntä eristävien väliseinärakenteiden tulee olla tiiviitä. Väliseinien liitokset ympäröiviin raken-

teisiin suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sivuavat rakenteet eivät heikennä tiloja erottavalla 

väliseinärakenteella saavutettavaa ääneneristävyyttä. Liitoksia ovat mm. väliseinän liitos latti-

aan ja holviin, seinän T-liitos ja seinän liitos ulkoseinärakenteeseen. Periaate kipsilevyseinälii-

toksissa on, että sivuavan rakenteen kipsilevytys ei saa jatkua yhtenäisenä tilojen välillä. Talo-

tekniset läpiviennit tiivistetään väliseinärakenteen molemmilta puolilta. 

 

Väliseinät rakennetaan aina lattiasta holvin alapintaan, myös alakattopinnan yläpuolelle. 

 

Olemassa olevien väliseinien liitokset holviin, tekniikan läpiviennit sekä oviliitokset tiivistetään 

joustovaahdolla ja/ tai elastisella kitillä. 

 

Väliseinille suositellaan käytettäväksi 150 mm tilavarausta, kun DnTw -vaatimus on enintään 48 

dB. 

3.2 Huone–huoneessa- ja muut erityisrakenteet 

Musiikin opetustilat, teknisen työn opetustilat 

 

Ääneneristys toteutetaan huone-huoneessa -järjestelmällä. Tilan seinät tehdään kaksinkertai-

sina. Tilan katto tehdään kaksinkertaisena rakenteena, rakentamalla holvin alle ääntä eristävä 
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alakatto. Sen alapuolelle tulee vielä huoneakustinen alakatto tai verhous. Lattiarakenteena on 

maanvarainen laatta tai kantavan rakenteen päälle valettava kelluva laatta. 

 

Kaksinkertaisen ääntä eristävän seinä- ja kattorakenteen toimivuuden edellytys on, että raken-

teiden eri puoliskoja ei kytketä kiinteästi yhteen, vaan rakenteiden toisiinsa kytkentä tehdään 

tärinäneristetyillä kannakkeilla.  

 

Väliseinille suositellaan käytettäväksi 300 mm, ääntä eristävälle alakatolle 200 mm ja kelluvalle 

lattialle 130 mm tilavarausta. Maanvaraista laattaa käytettäessä ei tilavarausta tarvita. 

4 HUONEAKUSTIIKKA 

Yleisohjeena on, että kouluissa on yleensä ongelmana liian vähäinen vaimennusmateriaali-

määrä. Käytännön suunnitteluratkaisuna voidaan käyttää koko kattopinnan alalla ääntä vai-

mentavaa alakattoa tai holviin kiinnitettyä, riittävän paksua vaimennusmateriaalia. Poikkeuksia 

ovat seuraavat tilat: 

 

- Yli 50 m2 suuruiset opetustilat, joissa katon keskialueelle jätetään heijastuspinta. Sen ala 

on 30 % tilan lattiapinta-alasta. Akustisessa luokassa A / B tarvitaan vaimennusmateriaalia 

myös seinille. 

- Avoimet oppimisympäristöt: koko kattopinnan vaimentamisen lisäksi tarvitaan vaimennus-

materiaalia myös seinille. Materiaalien tulee olla absorptioluokkaan A kuuluvaa (standardi 

EN ISO 11654) 

- Auditoriot, musiikin opetustilat, näyttämö, esiintymislava: huoneakustiikka suunnitellaan ti-

lakohtaisesti 

- Liikuntasali ja mahdolliset korkeat aulat: kattopinnan vaimentamisen lisäksi tarvitaan vai-

mennusmateriaalia myös seinille.  

5 TALOTEKNIIKAN ÄÄNENHALLINTA 

IV-kanaviin asennetaan äänenvaimentimet tarvittavassa laajuudessa estämään äänen siirty-

minen IV-kanavaa pitkin tilasta toiseen. Äänenvaimentimet varaudutaan asentamaan tiloihin 

aina, kun ääneneristysvaatimus DnT,w on vähintään 40 dB. 

 

Kaikki talotekniikan läpiviennit ääntä eristävissä rakenteissa tiivistetään. Tiivistysohjeet esite-

tään akustiikkasuunnitelmissa, poislukien palorajat, joilla läpiviennit toteutetaan palokatko-

suunnitelmien mukaan. Palokatkosuunnittelussa tulee ottaa ääneneristys huomioon mahdolli-

suuksien mukaan.  




